MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P.)

Maitre d'ouvrage : Commune de Bar-sur-Seine, Hotel de ville, 132 Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE

établi en application du Code des Marchés publics du 1¢" ao(t 2006 modifié

TRAVAUX DE RESTAURATION DU CHEVET

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Procédure adaptée en application des articles 26-1I-5 et 28
du Code des marchés publics.
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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

1-1- Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) portent sur les
travaux de reprise en sous-ceuvre de I'église Saint-Etienne située a Bar-Sur-Seine

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) de chaque lot.

L’absence d’'une des spécifications emporte non conformité de I'offre.

Connaissance des lieux avant remise des offres
L’entreprise ne sera autorisée a exécuter les travaux qu’aprés accord du maitre d’oeuvre sur le
contenu des documents transmis.
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :
- S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;
- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement des ouvrages a
réaliser ainsi que leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques,
- Avoir pris connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;
- Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de
stockage, de matériaux,...des disponibilités en eau, en énergie électrique,...
- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgue maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1-2- Nature du marché
Le marché est un marché de travaux.

1-3- Décompaosition en lots et en tranches
Le marché est réalisé en huit (8) lots :

- Lot n°1 : Macgonnerie — Pierre de taille
- Lot n°2 : Charpente

- Lot n°3 : Couverture

- Lot n°4a et lot n°4b : vitraux

- Lot n°5 : Menuiserie

- Lot n°6 : Décors muraux

- Lot n°7 : Electricité

Les travaux sont réalisés en trois tranches :
- Tranche ferme : consolidation des superstructures et restauration du haut choeur
- Tranche optionnelle n°1 : restauration des chapelles et du déambulatoire coté nord compris
chapelle axiale
- Tranche optionnelle n°2 : restauration des chapelles et du déambulatoire coté sud
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1-4- Durée du marché

Pour chaque tranche, le marché est conclu pour une durée fixée a 12 mois (non compris les travaux
préparatoires) a compter de la date de réception de I'ordre de service prescrivant le commencement
d’exécution des travaux

Démarrage prévisionnel des travaux en 2018,

1-5- Intervenants
1-5-1-Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage des travaux est assurée par la Commune de Bar-Sur-Seine, Hotel de ville, 132
Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE

1-5-2-Assistance au Maitrise d'ouvrage
Sans Objet :

1-5-2-Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre des travaux est assurée par un maitre d’ceuvre extérieur.

Architecte :

Pierre BORTOLUSSI

Architecte en Chef des Monuments Historiques
8, avenue Jean Lurgat

78330 FONTENAY-LE-FLEURY

Tél.: 013007 1161

Agence de Langres :
9, rue Lombard
52200 LANGRES

Assisté de

Eric MISSON - E2MH

Economiste de la Construction

19, rue Paul Gauguin

77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY

Tél.: 01.64.41.11.73 / courriel : e2mh.misson@gmail.com

1-5-3 - Contrble technique —

Les travaux et prestations concourant a la réalisation de cette opération sont soumis au contrble
technique dans les conditions prévues par le titre Il de la loi du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Le contrdle technique est confié, par marché séparé, a un bureau d’études agréé.

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont relatives aux missions L
(solidité des ouvrages et éléments équipements indissociables) et LE (solidité des existants) de
l'ouvrage.

Le contrbleur technique intervient pendant la conception et 'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de
la garantie de parfait achévement. Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur
technique doivent étre observées et ne peuvent faire I'objet d’un supplément de prix.
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1-5-4 — Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé —

Conformément a la Loi N° 93-1418 du 31/12/93, l'opération est soumise a lintervention d’un
Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé. Le coordonnateur sera rémunéré
par le Maitre d’ouvrage.

1-6 Election de domicile

A défaut d’indication dans I'’Acte d’Engagement du domicile élu par I'entrepreneur, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de Bar-Sur-Seine jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1-7 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé a 120 jours a compter de la date de remise des plis. Dans le cas
ou la procédure se prolonge au dela du délai de validité des offres, les candidats en sont avisés par
lettre recommandée avec accusé de réception et sont présumés avoir maintenu leur offre sauf
dénonciation dans un délai de 10 jours a compter de la réception du courrier les informant de la
prolongation.

1-8-Sous-traitance

Les entreprises titulaires sont habilitées a sous-traiter leurs ouvrages, provoquant obligatoirement le
paiement direct du sous-traitant pour les prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles 114 du Code des marchés
publics et 3.6 du CCAG Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 46.3 du CCAG).

1-9-Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

1-10 Spécifications générales

Il est spécifié a I'entrepreneur qu’il devra I'entier et complet achévement des ouvrages indiqués dans
le cadre du CCTP complété par les plans, et ce sans supplément au montant de son marché.
L’entrepreneur doit donc s’entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier : en cas
d’'imprécision ou d’omission du présent CCTP faire préciser par le Maitre d’ceuvre la nature de
l'ouvrage qui sera exigé pour permettre le parfait et complet achévement des travaux. Les clauses
étant ci-dessus formelles, le fait de remettre une proposition, une soumission, ou de signer le marché,
indique l'acceptation sans aucune réserve par l'entrepreneur, et qu'aucune réclamation ne sera
acceptée apreés la signature du marché.

1-11 Unité monétaire

La monnaie de compte du marché est I'euro. Toutes les piéces relatives a la déclaration et aux
paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maitre d'ouvrage, doivent étre établies
dans la méme unité monétaire que la monnaie de compte.
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1-12 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a larticle 114 du Code des Marchés Publics, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du....... ayant pour objet ...........cccveeeeeennn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article « Prix - Variation dans les prix - Réglement des comptes » du présent document.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais."

1-13 Application de I'article D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail

En application de l'article D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail le ou les titulaires du
marché produisent, tous les six mois jusqu’a la fin de I'’exécution du marché, les documents
suivants :

— une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois ;

— une attestation sur I'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement lorsque le cocontractant emploie des salariés ;

— une attestation sur I'honneur du dépdt auprés de l'administration fiscale, a la date de
I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; I'attestation sur I'honneur
doit étre produite tous les six mois, sauf si, compte tenu du caractére annuel des déclarations
fiscales, cela conduit a représenter une attestation déja fournie par le titulaire du marché ;

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et aprés mise en demeure restée
infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a
contrevenu a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. La mise en demeure est
notifiée par écrit et assortie d’'un délai de 5 jours.

1-14 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements, relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'ceuvre est
employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.
Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Le titulaire avise ses sous-traitants de
ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du
respect de celles-ci. Les modalités d’application de ces textes sont les suivantes :
Conforme a l'article 6 du CCAG Travaux
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Article 2 - Pieces constitutives du marché

2-1-Pieces particuliéres

Pour chaque lot, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

- L'acte d'engagement dont 'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait
seul foi ;

- Le bordereau de prix unitaires portant également le détail quantitatif estimatif pour les lots 1,
2. 4a et 4b dont 'exemplaire conservé dans les archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

- Le bordereau de prix global et forfaitaire pour les lots 3, 5, 6 et 7 dont 'exemplaire conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi,

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres dont I'exemplaire conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, dont I'exemplaire conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Les plans ou piéces graphiques et les autres piéces techniques figurant dans le dossier de
consultation, dont les exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font
seuls foi ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

- le Mémoire technique remis par le candidat,

2-2-Piéces générales

Les piéces générales sont :
- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux (arrété du 8 septembre 2009),
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini a 'article 3-3-2 du présent CCAP.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier. Elles sont réputées
connues des entreprises et les parties contractantes leur reconnaissent le caractére contractuel.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix -
Réglement des comptes

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- al'entrepreneur et a ses sous-traitants;
- al'entrepreneur mandataire d’un groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des comptes -
Travaux en régie
3-2-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et, en complément de l'article 10.1.1 du CCAG, ils tiennent compte
des sujétions suivantes :
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- L'ensemble des frais de conception et de réalisation des travaux notamment les dépenses de
chantier, les frais de main d’ceuvre, de fourniture, de déplacement, de mise en sécurité du chantier,
les frais liés a la fourniture a l'organisme de contrble technique des documents nécessaires a
I'exercice de sa mission, les frais liés a I'application de la réglementation relative a la Sécurité et a la
Protection de la Santé des Travailleurs, les frais d’établissements et de production de plans de
récolement, de notices de fonctionnement ou d’entretien et plus généralement de tous documents liés
a la réception des travaux, aux essais de mise en service et au fonctionnement des ouvrages, etc...

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix porté a l'acte d'engagement s'entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune
sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de ce lot, ou rattachés a ceux-ci par
les documents de consultation sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles
gu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, l'entrepreneur est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes
et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son
marché).

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ses aléas et il lui appartient
apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-2-2- Base de réglement des comptes

Pour chaque lot, les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés selon les prix
figurant au bordereau de prix unitaires, appliqués aux quantités réellement exécutées ou selon le
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

3-2-3- Décomptes et acomptes mensuels — Arrét des comptes et décompte final

Point de départ du délai de paiement

Le délai global de paiement a pour point de départ :

— Pour l'avance, la date de réception de la garantie & premiére demande ou de la caution
personnelle et solidaire exigée en contre partie.

— Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a paiement direct,
la date de réception par le Maitre d'ceuvre des projets de décompte et des piéces annexées,
qui doivent lui étre adressées par tous moyens permettant d'attester une date certaine de leur
réception .Cette date est mentionnée par le maitre d'ceuvre sur les certificats pour paiement
transmis au pouvoir adjudicateur.

— Au cas particulier visé a l'article 116 du Code des Marchés Publics, le point de départ du délai
de paiement du sous-traitant correspond a la date certaine de réception de sa demande par le
maftre d'ceuvre.

— Pour le solde, la date de réception du décompte général par le pouvoir adjudicateur.
— Cette date d'acceptation qui doit impérativement étre mentionnée sur le décompte général par
la partie qui en est le dernier signataire correspond a la date de sa signature.

— Sile titulaire est le dernier signataire du décompte général, il doit, au plus tard dans les 2 jours
a compter de sa signature, le transmettre au maitre d'ceuvre par tous moyens permettant
d'attester une date certaine a son envoi.

— A défaut de toute transmission au maitre d'ceuvre, dans ce délai, du décompte général revétu
de sa signature ou des motifs de refus de sa signature, le titulaire est réputé avoir accepté le
décompte général, la date d'acceptation correspondant alors au 1°f jour suivant le terme de ce
délai.

— Ladate de paiement correspond a la date de reglement par le comptable public, c'est-a-dire a
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la date d'émission de I'ordre de payer a la Banque de France.

a) Décomptes et acomptes provisoires
Les travaux sont réglés par acomptes mensuels.
Le titulaire remet ses demandes mensuelles de paiement au maitre d’ceuvre sous la forme d’un projet
de décompte. Les projets de décomptes mensuels seront présentés en état cumulatif depuis le début
des travaux diminués :

- des mandatements déja effectués

- des retenues de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie

- éventuellement des pénalités immédiatement applicables
Les projets de décomptes mensuels afférents au mois ”"n” seront transmis par l'entrepreneur au
maitre d'ceuvre par envoi recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé au
plus tard le 15 du mois "n+1" .

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel. Le projet accepté ou rectifié
devient le décompte mensuel et détermine le montant de 'acompte mensuel di au titulaire.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu a l'article
13 du CCAG Travaux, une pénalité journaliere dont le montant est fixé comme suit :
« pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont
il s'agit et celui du décompte précédent ;

« pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par I'ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de
décompte attendu.

Aprés vérification et dans les quinze jours de leur réception, ces demandes de décomptes et
situations, éventuellement rectifiées, seront adressées par le Maitre d’Oeuvre, au Maitre d'ouvrage
pour visa et réeglement.

Le reglement des décomptes et situation seront faits par le Maitre d'ouvrage dans les délais fixé au
CCAG

b) Décompte final :
A la fin des travaux, I'entrepreneur établit et adresse ou remet au maitre d’ceuvre, aprés le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, sa demande
de paiement final sous forme d’un projet de décompte final indiquant :

- les quantités totales de prestations réellement exécutées,

- ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc..
Ce projet correspond au décompte final mentionné au CCAG et produit les mémes effets, notamment
en matiere de délais.
L'entrepreneur sera lié par les indications figurant au projet de décompte final sauf sur les points ayant
fait I'objet de réserves antérieures de sa part.
Le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre et devient alors le décompte
final. Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général dans les conditions fixées par le CCAG.
Ce projet constituera le décompte général puis le décompte général et définitif aprés approbation par
I'entreprise et par le maitre d’ouvrage.

3-2-4-Approvisionnements

Pour l'application de l'article 11-3 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements peuvent figurer
dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le sous-
traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.
Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.
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Sauf accord du maitre de l'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent
étre affectés par I'entrepreneur ou le sous-traitant, a des travaux autres que ceux qui font l'objet du lot
concerne.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte
mensuel comportant des approvisionnements.

3-2-5-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des travaux. Ces montants sont éventuellement rectifiés lors de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des
travaux.

3-2-6 Frais bancaires

LES FRAIS BANCAIRES RELATIFS A UNE DOMICILIATION BANCAIRE A L'ETRANGER SERONT A LA CHARGE DU
TITULAIRE.

3-3-Variation dans les prix
3-3-1-Type de variation des prix

Pour chaque lot, les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3-2 a 3-
3-4 ci dessous.

3-3-2-Mois d'établissement des prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de septembre 2018
(dit mois 0).

3-3-3-Modalités de variation des prix

Modalités de révision

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont révisés, en hausse comme en baisse, par
application de la formule suivante :

P(n) = P(0) [0,15+ 0,85 (I.n) ]
lo
dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;
- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
- | est I'indice de révision applicable a chaque lot

Les indices choisis parce que représentatifs des travaux de chaque lot, sont les indices suivants :

Lot n°1 :BTO1

Lot n°2 :BT17a

Lot n°3 :BT30

Lotsn°4aetn4b :BT45

Lot n°5 :BT18a

Lot n°6 : BT46

Lot n°7 - BT47
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La valeur de ces indices sera prise respectivement comme suit :
-l o =Valeur définitive au mois 0
- I n=Valeur définitive a la date d'exécution des travaux

Ces indices sont notamment publiés au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.
Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'indice antérieure a celle qui
doit étre appliquée, il est procédé a la révision définitive lors du premier reglement qui suit la parution
de l'indice définitif.

3-4-Paiement des co-traitants et des sous traitants
3-4-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché
Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont possibles en cours
de marché selon les modalités définies aux articles 114 du Code des marchés publics et 3.6 du CCAG
Travaux.

La demande d’acceptation et d’agrément (acte spécial - formulaire DC4 ou équivalent) doit
comprendre tous les éléments prévus a l'article 114 du Code des Marchés Publics

La demande d’acceptation et d’agrément doit étre accompagnée des documents suivants :
- une copie des certificats justifiant de la régularité du sous-traitant au regard de ses obligations
fiscales et sociales,
- une attestation sur I'honneur que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d'une des
interdictions d’accés aux marchés publics visées a I'article 43 du Code des Marchés Publics,
- une présentation des capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant, en rapport avec la
nature et 'importance des prestations sous-traitées,
- une copie du contrat de sous-traitance.

Conformément aux dispositions de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
modifiée par la loi n°® 2001-1168 du 11 décembre 2001 et aux dispositions du Code des Marchés
Publics, il est rappelé que :
- tous les sous-traitants doivent étre déclarés et présentés a I'agrément du maitre d’ouvrage,
- les sous-traitants directs de I'entrepreneur principal, dont le montant du contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, sont payés directement par le pouvoir
adjudicateur,
- les sous-traitants d’un rang inférieur ne bénéficient pas du paiement direct, ni d’'une délégation
de paiement du pouvoir adjudicateur, remplacée par une caution bancaire établie par leur
donneur d’ordre.

Le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur, toute modification du montant sous-traité pendant
I'exécution du marché.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (article 49 CCAG).

3-4-2-Modalités de paiement direct

Les paiements directs aux sous-traitants agréés sont effectués dans les conditions fixées a l'article
116 du Code des marchés publics.
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Le sous-traitant envoie sa demande de paiement, libellée au nom du maitre d’ouvrage, au titulaire du
marché par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remet sur place contre récépissé. Le
titulaire du marché dispose de 15 jours pour I'accepter ou la refuser et en informe le sous-traitant et le
maitre d’'ouvrage. Passé le délai de 15 jours, I'accord du titulaire est considéré comme tacite.

Parallelement, le sous-traitant envoie sa demande de paiement au maitre d’ouvrage, accompagnée
d’'une copie de la facture et de I'accusé réception de I'envoi de sa facture au titulaire du marché.

Le maitre d’ouvrage envoie sans délai une copie de la facture du sous-traitant jointe a la demande de
paiement, au titulaire.

Le maitre d’ouvrage paie le sous-traitant dans les délais fixés a l'article 3.5 ci-dessus, décomptés a
partir de la réception de I'accord exprés ou tacite du titulaire.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire de ce paiement.

Le titulaire du marché fait apparaitre distinctement, dans ses propres demandes de paiement, les
prestations sous-traitées réglées ou a régler directement par le pouvoir adjudicateur.

3-5-Délais de paiement
Les demandes de paiement mensuelles seront réglées dans les délais réglementaires de paiement
fixés par 'article 98 du Code des Marchés Publics.

Le délai de paiement est de 30 jours.

Le point de départ du délai de paiement mensuel est ouvert a compter de la date de réception de la
demande de paiement du titulaire par le maitre d’ceuvre.

Le délai global de paiement peut étre suspendu dans les cas et les conditions prévus aux décrets
n°2002 — 232 du 21 février 2002 et n°2008-1550 du 31 décembre 2008.

Le délai de paiement du solde aprés établissement du décompte général et définitif interviendra dans
les délais fixés au CCAG.

3-6- Intéréts moratoires

Pour les contrats conclus a partir du 16 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est de 8,50 %,
correspondant au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 8 points.
Indemnité pour frais de recouvrement

En cas de retard de paiement d'une commande publique, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais
de recouvrement doit s'ajouter systématiquement aux pénalités de retard dues au créancier.

Cette nouvelle indemnité concerne toutes les factures payées en retard pour des marchés conclus a
partir du 16 mars 2013.

Ce montant forfaitaire s'ajoute aux intéréts moratoires, mais n'est pas inclus dans la base de calcul
des pénalités

Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution global du marché par tranche est fixé a 12 mois (non compris les 2 mois
préparatoires) a compter de I'ordre de service prescrivant le début des travaux.

4-2-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées normalement prévisibles est fixé a 15 jours ouvrés sur 'ensemble de la durée du marché.
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A chaque interruption du travail, 'entrepreneur devra adresser au Maitre d’Ouvrage une copie de sa
déclaration d’arrét pour intempéries dans un délai maximum de 5 jours .sinon linterruption ne sera
pas prise en compte pour le report de la date de livraison de I'ouvrage ou I'ensemble des ouvrages.

Le délai global d’exécution est réputé comprendre les journées chémeées par lois ou usages, ainsi que
l'incidence des périodes de congés payés.

Dans le cas ou les prorogations de délais seraient accordées, soit pour modification de la date
prévisionnelle de démarrage des travaux, soit pour modification des ouvrages, le calendrier détaillé
d’exécution sera modifié par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage pour tenir compte des
incidences de ces arréts de chantier ou modifications d’ouvrages.

e Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages
différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de
travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans
I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de l'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les dispositions de larticle 19.21 du
CCAG Travaux sont seules applicables.

e Conformément au premier alinéa de l'article 19.23 du CCAG Travaux, dans le cas
d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongeés. Cette
prolongation est notifiée a l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée,
laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a
été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG

Remarque préalable : Le point de départ du délai contractuel, du marché, est la date de réception par
I'entreprise de I'ordre de service de commencer les travaux.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecterait pas le délai contractuel qui lui est imparti, il supportera
une pénalité fixée, par jour de retard, a 750 euros HT ( sept cent cinquante euros).

En cours de travaux, cette pénalité pourra étre provisoirement calculée sur le montant indiqué a 'acte
d’engagement et appliquée sur les acomptes versés, sans mise en demeure préalable, dés le
versement du premier acompte suivant la constatation du retard.

En aucun cas, I'application de cette pénalité ne sera exclusive de toute demande d’'indemnisation que
le Maitre d’Ouvrage s’estimerait en droit de produire.

Toutefois, passé un retard non justifié de plus de trente jours sur le délai contractuel, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit et dix jours aprés mise en demeure demeurée sans effet, de résilier le
marché et de faire poursuivre et achever les travaux par une entreprise de son choix, aux frais de
I'entrepreneur de tous dommages intéréts éventuels.

Dans le cas d’'un marché traité en entreprises séparées, I'entreprise devra commencer ses travaux a
la date prévue au planning contractuel d’exécution. De plus, les délais partiels d’exécution sont fixés
par corps d’état et par tache.

Au cas ou un décalage, par rapport au planning se produirait, soit du fait du retard de I'une des
entreprises, soit pour une cause quelconque, le délai d’exécution pour chacun des corps d’état, devra,
bien que décalé dans le temps, rester égal au délai prévu initialement. L’entreprise ne pourra pas se
prévaloir de ce décalage pour justifier une éventuelle non intervention ou un prolongement de son
délai.
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Aucune indemnité ne pourra étre réclamée de ce fait par les entreprises intéressées, a quelque titre
gue ce soit

Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier

En cas de non respect des prescriptions contractuelles concernant le nettoyage des locaux, du
chantier, des voies publiques aux sorties du chantier, il sera appligué, sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 350 euros HT (trois cent cinquante euros) par jour calendaire, par
infraction constatée par le Maitre d’ceuvre

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

Retard dans I’enlévement, matériaux sans emploi et installation de
chantier

Dans le cas ou I'entrepreneur n’aurait pas effectué le repliement de ses installations de chantier,
'enlevement des matériels et matériaux, dans les délais fixés par le maitre d’ouvrage, ce dernier, sans
mise en demeure préalable, fera assurer les enlévements nécessaires par une entreprise de son
choix, les frais correspondants étant entierement supportés par I'entreprise défaillante. En cas de
défaillance persistante risquant d’entrainer des retards irréversibles, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d’appliquer les mesures coercitives décrites a l'article 48 du CCAG aprés mise en demeure
restée infructueuse ou sur simple constatation du maitre d'ceuvre: 350 euros HT (trois cent
cinquante euros ) par jour calendaire.

Retard ou Absence aux rendez-vous de chantier
Les rendez-vous de chantier sont hebdomadaires et donneront lieu a I'établissement d’'un compte-
rendu détaillé par le Maitre d’CEuvre.

La présence aux rendez-vous de chantier des entrepreneurs, dont les travaux sont en cours, est
obligatoire. En outre, tout entrepreneur ddment convoqué a un rendez-vous de chantier a I'obligation
de déférer a cette convocation. La présence de I'entrepreneur est obligatoire, sans convocation
préalable, au rendez-vous précédent son intervention propre, telle qu’elle est prévue au calendrier
détaillé d’exécution. Toute absence constatée et non autorisée aux rendez-vous de chantier sera
sanctionnée par une pénalité fixée par le Maitre d’'Oeuvre, qui sera déduite sur la situation financiere
du mois en cours.

Retard ou Absence non excusée 200,00 € HT / Absence

Sera Considéré comme absence tout retard supérieur a 1/2 d’heure

Pénalité diverses

Pénalités pour non-respect des dispositions de Sécurité et protection de
la Santé des travailleurs (si besoin)

En cas de non-respect des délais fixés aux articles Sécurité et protection de la Santé des travailleurs

sur le chantier du CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 € HT par jour

calendaire de retard constaté par le maitre d’oeuvre.

Pénalités pour retard dans la production des documents nécessaires a
la préparation de chantier

En cas de non-respect des délais fixés aux articles Période de préparation et Etudes ou Programme

d’exécution des travaux du CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée & 200 € HT par

jour calendaire de retard constaté ou non-conformité des documents par le maitre d’oeuvre.

Délais et retenues pour remise tardive des documents & fournir aprés
exécution

Il est dérogé a l'article 40 du CCAG de la fagon suivante :

La remise des plans et documents prévus au CCTG et CCTP s’effectuera 15 jours avant la réception

des travaux.

En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité égale a 200 € HT par jour
calendaire de retard sera appliquée sur les sommes dues a I'entrepreneur.

Autres pénalités diverses
Il est par ailleurs prévu I'application des pénalités suivantes :
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-Pénalité journaliere pour l'utilisation de produit ou matériaux non conforme aux différents CCTP: 500
€ HT / jour calendaire / constatations sur simple constatations du Maitre d’ceuvre.

A noter que la pénalité sera du dés sa constatation par le Maitre d’ceuvre et ce jusqu'a compléte
évacuation du ou des produits ou matériaux non conforme.

-Pénalité pour absence non excusée du représentant de I'entreprise sur les lieux d’exécutions
200 € HT par jour calendaire sur simple constatation du maitre d'ceuvre.

- Pénalité journaliére pour absence ou non conformité de signalisation de chantier (SIGNALISATION
TEMPORAIRE - Manuel du chef de chantier - édition 2003" Volume 1, 2 et 3 édité par le CERTU)
: 200 € HT par jour calendaire sur simple constatation du maitre d'ceuvre.

- Pénalités pour non respect de la gestion des déchets : 200 € HT par jour calendaire et par
constatation pour non respect du tri conforme au PAD

-Pénalité journaliere pour non indication ou non déclaration des éléments journaliers au journal de
chantier : 200 € HT / jours et par constatation sur simple constatation du maitre d'ceuvre.

-Pénalité journaliére pour non respect des consignes de sécurité du SPS ou du Maitre d’ceuvre ou
constatation de défaut de sécurité : 300 € HT / jours et par constatation

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. ou le Maitre d’ceuvre
doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie
du chantier.et ce sans qu'aucune réclamation ne soit possible par I'entrepreneur.

cumul des pénalités
Toutes les pénalités des articles citées dans le présent CCAP sont cumulables entre elles.

4-5- Décision de poursuivre

Conformément a l'article 118 du Code des Marchés Publics, si le montant des travaux exécutés atteint
le montant prévu par le total du Détail Quantitatif Estimatif figurant a I'acte d’engagement, la poursuite
de l'exécution des prestations est subordonnée & une décision de poursuivre prise par le pouvoir
adjudicateur, dans le respect des conditions prévues a l'article 20 du méme code.

Il est précisé que conformément a larticle 15 du CCAG, le titulaire est tenu de réaliser ces travaux
sans indemnisation particuliére dés lors que l'augmentation ne dépasse pas le seuil de 25% du
montant total du marché.

GARANTIES

Garanties particuliéres

Le délai de garantie ne fait 'objet d’aucune stipulation particuliére. Il est fixé conformément aux
dispositions de I’article 44 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux.

Cependant le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander des garanties particulieres sur tout
ouvrage dont la pérennité, aprés examen, ne semblerait pas étre assurée conformément aux
obligations de I'entrepreneur.

Garantie contre les dommages causés aux tiers

Le titulaire du marché garantit le maitre d’ouvrage pour les dommages causés aux tiers par son fait ou
sa négligence pendant la préparation et/ou I'exécution des travaux. Cette garantie s’applique
également aux dommages causés par le fait ou la négligence des sous-traitants du titulaire agréés par
le maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, la réception définitive des travaux ne fait pas obstacle a I'appel en garantie contre le
titulaire du marché par le maitre d’ouvrage, en cas de recours des tiers intentés contre ce dernier. De
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méme, la réception définitive des travaux ne s’oppose pas a I'engagement d’une action récursoire
contre le titulaire du marché par le maitre d’ouvrage, si ce dernier est condamné a indemniser des
tiers en raison de dommages consécutifs a la préparation et/ou a I'exécution des travaux.

Article 5 - Clauses de financement et de slireté

5-1-Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues
aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues a l'article 102 du Code des marchés publics.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie & premiere demande sont libérés dans les conditions prévues & l'article 103 du Code des
marchés publics.

5-2-Avance

Conformément aux dispositions de l'article 87 du Code des Marchés Publics et conformément a son
choix inscrit dans I'acte d’engagement, le titulaire peut bénéficier d’'une avance.

Le montant de I'avance est égale a 5% du montant total toutes taxes comprises du Détail Quantitatif
Estimatif ou du prix global et forfaitaire figurant dans I'acte d’engagement..

Le montant de I'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Conformément aux dispositions de l'article 88 du Code des Marchés Publics, le remboursement de
'avance s’effectuera par précompte sur les sommes dues au titulaire quand le total du montant des
prestations facturées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du total de Détail Quantitatif Estimatif
ou du Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire figurant dans I'acte d’engagement. Le
remboursement de I'avance forfaitaire s’effectuera entre 65% et 80% du montant H.T des travaux.

Pour bénéficier de cette avance, le titulaire doit :

. constituer et produire dans un délai d’'un (1) mois aprés lattribution du marché, une
garantie a premiére demande d’'un montant égal a la totalité du montant de I'avance,
. ne pas avoir déja adressé a la Ville une premiére facture ou demande de paiement en

exécution du présent marche.

Le délai de paiement de cette avance court a compter de la réception par le maitre de I'ouvrage de la
garantie a premiére demande.

5-3- Autres avances

Aucune autre avance ne sera versée au titulaire

Article 6 - Contrdle et réception des travaux

6-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les DTU ou normes
applicables aux installations faisant I'objet du marché ou par les CCTP sont a la charge des
entrepreneurs.
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Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrbles sont pris en charge par I'entrepreneur.

6-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 la réception ne peut
étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire reste responsable de ce
report et des conséquences sur le délai global des travaux et sur 'application des pénalités.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour remédier aux observations formulées dans le proces
verbal des opérations préalables. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée.

Dans le cas ou le procés-verbal contiendrait des réserves, le maitre d’ceuvre délivre a I'entreprise un
proces-verbal de réception avec réserves. Le maitre d’ceuvre fixera le délai dans lequel ces travaux
devront étre exécutés. Délai qui par dérogation a I’article 41.6 du C.C.A.G. ne devra en aucun cas
excéder 2 mois.

Dans le cas ou les réserves ne seraient pas levées dans le délai fixé au procés-verbal, le maitre
d’'ouvrage se réserve le droit d’appliquer sans préavis une pénalité de 250 € H.T. par jour calendaire
de retard. Le maitre d’'ouvrage se réserve également le droit d’'une mise en demeure conformément a
l'article 49 du C.C.A.G. travaux.

6-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune disposition particuliére n'est prévue.

6-4-Documents fournis aprés exécution
Les stipulations de l'article 40 du CCAG s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en cing exemplaires dont un reproductible, le dossier des
ouvrages exécutés (DOE) avec les éléments qui figurent dans le CCTP.

Ce dossier doit étre remis au plus tard dans le mois suivant la réception.

Article 7 — Dispositions diverses

7-1-Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire de chaque lot doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
a 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.

7-2-Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des Marchés Publics, aux

torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 et 46 du Code
des Marchés Publics et selon les dispositions des articles 46, 47 et 48 du CCAG-Travaux.
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Article 8 — Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a l'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 Janvier 1985, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la loi. En cas de réponse
négative ou en l'absence dans un délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la
résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le Juge
Commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 9 — Date d’effet du marché

Le présent marché ne prendra effet qu’aprés sa transmission au contrdle de Iégalité et sa notification
au titulaire.
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