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BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/500e

État projet



01.PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER PHASE 1

Echelle graphique :

25m2010 1550

Restauration de la partie orientale

P     I     E     R     R     E                B     O     R     T     O     L     U     S     S     I

A r  c h i  t  e c t  e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t  s  H i  s t o r i  q u e s

    p o s t a l e : 1 5  r u e  M a n s a r t  7 8 3 3 0  F o n t e n a y - l e - F l e u r y

T é l . 0 1 . 3 0 . 0 7 . 1 1 . 6 1   S I R E T   4 3 9 7 3 7 1 1 5 0 0 0 4 8

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet



10. COUPE TRANSVERSALE AA

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale

P     I     E     R     R     E                B     O     R     T     O     L     U     S     S     I

A r  c h i t  e c t e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t s   H i  s t o r  i q u e s

    p o s t a l e : 1 5  r u e  M a n s a r t  7 8 3 3 0  F o n t e n a y - l e - F l e u r y

T é l . 0 1 . 3 0 . 0 7 . 1 1 . 6 1   S I R E T   4 3 9 7 3 7 1 1 5 0 0 0 4 8

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet



09. PLAN DE LOCALISATION

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale

P     I     E     R     R     E                B     O     R     T     O     L     U     S     S     I

A r c  h i t  e c t e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t s  H i s  t o r  i q u e s

    p o s t a l e : 1 5  r u e  M a n s a r t  7 8 3 3 0  F o n t e n a y - l e - F l e u r y

T é l . 0 1 . 3 0 . 0 7 . 1 1 . 6 1   S I R E T   4 3 9 7 3 7 1 1 5 0 0 0 4 8

APD

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet



PLAN DE PHASAGE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale

P     I     E     R     R     E                B     O     R     T     O     L     U     S     S     I

A r c h i t  e c t e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t s  H i s t o r  i q u e s

    p o s t a l e : 1 5  r u e  M a n s a r t  7 8 3 3 0  F o n t e n a y - l e - F l e u r y

T é l . 0 1 . 3 0 . 0 7 . 1 1 . 6 1   S I R E T   4 3 9 7 3 7 1 1 5 0 0 0 4 8

Septembre 2015

PHASAGE

PHASE 1 : Consolidation de l'ensemble de l'édifice par jet-grouting

PHASE 2 : Consolidation des superstructures et restauration du haut choeur

PHASE 3 : Restauration du déambulatoire et des chapelles

PHASE 4 : Consolidation des superstructures et restauration du bras Sud du transept

PHASE 5 : Consolidation des superstructures et restauration de la croisée et du bras Nord du transept

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État actuel



04. PLAN DES FONDATIONS ET

CHARGES DU CHOEUR

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale

P     I     E     R     R     E                B     O     R     T     O     L     U     S     S     I

A r c  h i t  e c t e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t s  H i s  t o r  i q u e s

    p o s t a l e : 1 5  r u e  M a n s a r t  7 8 3 3 0  F o n t e n a y - l e - F l e u r y

T é l . 0 1 . 3 0 . 0 7 . 1 1 . 6 1   S I R E T   4 3 9 7 3 7 1 1 5 0 0 0 4 8

Plan de localisation :

Débord de maçonnerie

enterrée de 50cm

Débord de maçonnerie

enterrée de 90cm

Limite des sondages

Massif de pile d'environ 5m²

Plan de localisation :

Etude des vitraux déposés et en place

Sondages des peintures murales

des voûtes et élévations

Protection ou dépose/repose du mobilier

lors des travaux de reprise en sous-oeuvre

Dossier de Consultation des Entreprises

Dossier de Consultation des Entreprises

Dossier de Consultation des Entreprises

Octobre 2016

Octobre 2016

Octobre 2016

Octobre 2016

Dossier de Consultation des Entreprises


