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AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU
HAUT CHCEUR
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
1 [|Installations complémentaires de chantier fft 1
2 |Dépose des panneaux provisoires au droit des tirants des baies fft 1
3 |Dépose en conservation de vitraux (Baies n°100, 102, 104 et 106) m? 123,00
Choeur
Fagade sud(Baies 104 et 106)
2 fs 4,60 x 5,50 = 50,60
2 fs 2,30 x 2,30 = 10,58
X 3,14 = 33,22
/ 2,00 = 16,61
Facade est (Baies n°100 et 102)
2 fs 3,90 x 5,55 = 43,29
2 fs 1,95 x 1,95 = 7,61
X 3,14 = 23,88
/ 2,00 = 11,94
ens = 122,44
arrondi a 123,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a I'atelier
4 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 123,00
5 |- collage des pieces brisées u 60
Provision compté 15 unités par vitrail
4fs 15,00 = 60,00
6 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 123,00
7 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 123,00
8 |- consolidation des grisailles m? 89,00
Cheeur
Facade sud (Baie 104)
1fs 4,60 x 5,50 = 25,30
1fs 2,30 x 2,30 = 5,29
x 3,14 = 16,61
/ 2,00 = 8,31
Facade est (Baies n°100 et 102)
2 fs 3,90 x 5,55 = 43,29
2 fs 1,95 x 1,95 = 7,61
x 3,14 = 23,88
/ 2,00 = 11,94
ens = 88,84
arrondi a 89,00
9 [Pose et repose des vitraux m? 123,00
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AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
VERRIERE
10 |Fourniture et pose de verriére de doublage m? 123,00
SERRURERIE
Remplacement des fers
11 |- barlotieres ml 133,00
Facade sud(Baies 104 et 106)
nbre de baies
48 fs 0,75 x 2,00 = 72,00
Facade est (Baies n°100 et 102)
40 fs 0,85 = 2,00 = 68,00
ens = 140,00
a 95% = 133,00
arrondi a 133,00
12 |- Vergettes fft 1
13 |- fagon de cadre en laiton fft 1
14 |Restauration des barlotieres et adaptation pour les verrieres ml 7,00
1fs 140,00 a 5% = 7,00
15 [Dépose des protections grillagées des baies 100, 102, 104 et 106 u 4,00
TRAVAUX DIVERS
16 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 1
Bilans ens
PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD
COMPRIS CHAPELLE AXIALE
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
17 |Installations complémentaires de chantier fft 1
18 [Dépose en conservation de vitraux (Baies n°5,7,9 et 11) m? 56,00

Baies n°5, 7 et 9

2 fs 2,85 x 3,05 = 17,39
2 fs 1,43 x 1,43 = 4,06
X 3,14 = 12,75
/ 2,00 = 6,38
2 fs 2,95 x 3,05 = 18,00
2 fs 1,48 x 1,48 = 4,35
X 3,14 = 13,66
/ 2,00 = 6,83
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

N° |DESIGNATION U Qtés
Baie n°11
1fs 1,91 x 3,05 = 5,83
1fs 0,96 x 0,96 = 091
X 3,14 = 2,86
/ 2,00 = 1,43
ens = 55,85
arrondi a 56,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a I'atelier
19 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 56,00
20 |- collage des pieces brisées u 60
Provision compté 15 unités par vitrail
4 fs 15,00 = 60,00
21 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 56,00
22 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 56,00
23 |- consolidation des grisailles m? 32,00
Baies n°7 et 9
1fs 2,85 x 3,05 = 8,69
1fs 1,43 x 1,43 = 2,03
X 3,14 = 6,38
/ 2,00 = 3,19
1fs 2,95 x 3,05 = 9,00
1fs 1,48 x 1,48 = 2,18
X 3,14 = 6,83
/ 2,00 = 3,42
Baie n°11
1fs 1,91 x 3,05 = 5,83
1fs 0,96 x 0,96 = 0,91
X 3,14 = 2,86
/ 2,00 = 1,43
ens = 31,55
arrondi a 32,00
24 |- complément de verre blanc m? 3,00
Baie n°5
1fs 2,85 x 3,05 = 8,69
1fs 1,43 x 1,43 = 2,03
X 3,14 = 6,38
/ 2,00 = 3,19
ens 11,88
20% = 2,38
arrondi a 3,00
25 |- facon et pose de panneaux d'accompagnement peints m? 1,00
Baie n°9
1fs 2,85 x 3,05 = 8,69
1fs 1,43 x 1,43 = 2,03
X 3,14 = 6,38
/ 2,00 = 3,19
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

N° |DESIGNATION U Qtés
ens 11,88
1% = 0,12
arrondi a 1,00
26 |Pose et repose des vitraux m? 56,00
VERRIERES
27 |Fourniture et pose de verriere de doublage m? 33,00
Baies n°7 et 9
2 fs 2,95 x 3,05 = 18,00
2 fs 1,48 x 1,48 = 435
X 3,14 = 13,66
/ 2,00 = 6,83
Baie n°11
1fs 1,91 x 3,05 = 5,83
1fs 0,96 x 0,96 = 091
X 3,14 = 2,86
/ 2,00 = 1,43
ens = 32,08
arrondi a 33,00
TRAVAUX DE SERRURERIE
Remplacement des fers a vitraux
28 |- barlotiéres ml 36,00
Baies n°5, 7 et 9
nombre de baies
16 fs 0,75 x 3,00 = 36,00
Baie n°11
3 fs 0,60 x 1,00 = 1,80
ens = 37,80
a 0,95 = 3591
arrondi a 36,00
29 |- Vergettes fft 1
30 |- facon de cadre en laiton fft 1
31 |Restauration des barlotiéeres et adaptation pour les verrieres ml 1,89
1fs 37,80 & 5% = 1,89
32 |Remplacement des raquettes des protections m? 62,00
1fs 56,00 x 1,10 = 61,60
arrondi a 62,00
TRAVAUX DIVERS
33 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 1
. ens
Bilans
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AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
34 |Installations complémentaires de chantier fft 1
35 |Dépose en conservation de vitraux (Baies n°8 et 10) m? 35,00
Baie n°10
1fs 4,16 x 3,05 = 12,69
1fs 2,08 x 2,08 = 433
X 3,14 = 13,58
/ 2,00 = 6,79
Baie n°8
1fs 3,41 x 3,05 = 10,40
1fs 1,71 x 1,71 = 291
X 3,14 = 9,13
/ 2,00 = 4,56
ens 34,44
arrondi a 35,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a I'atelier
36 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 35,00
37 |- collage des pieces brisées u 30
Provision compté 15 unités par vitrail
2 fs 15,00 30,00
38 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 35,00
39 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 35,00
40 |- consolidation des grisailles m? 35,00
Baie n°10
1fs 4,16 x 3,05 = 12,69
1fs 2,08 x 2,08 = 433
X 3,14 = 13,58
/ 2,00 = 6,79
Baie n°8
1fs 3,41 x 3,05 = 10,40
1fs 1,71 x 1,71 = 2,91
X 3,14 = 9,13
/ 2,00 = 4,56
ens 34,44
arrondi a 35,00
41 |- facon et pose de panneaux d'accompagnement peints m? 8,00
Baie n°8
1fs 3,41 x 3,05 = 10,40
1fs 1,71 x 1,71 = 2,91
X 3,14 = 9,13
/ 2,00 = 4,56
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AVANT-METRE

LOT N°04b : VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° [DESIGNATION U Qtés
ens 14,96
30% = 4,49
Baie n°10
1fs 4,16 x 3,05 = 12,69
1fs 2,08 x 2,08 = 4,33
X 3,14 = 13,58
/ 2,00 = 6,79
ens 19,48
159 = 2,92
7,41
arrondi a 8,00
42 |Pose et repose des vitraux m? 35,00
VERRIERE
43 |Fourniture et pose de verriere de doublage m? 35,00
Baie n°10
1fs 4,16 x 3,05 = 12,69
1fs 2,08 x 2,08 = 4,33
X 3,14 = 13,58
/ 2,00 = 6,79
Baie n°8
1fs 3,41 x 3,05 = 10,40
1fs 1,71 x 1,71 = 2,91
x 3,14 = 9,13
/ 2,00 = 4,56
ens = 34,44
" arondia 3500
TRAVAUX DE SERRURERIE
Remplacement des fers
44 |- Barlotiéres ml 36,00
Baie 8
1fs 0,90 x 18,00 = 16,20
Baie n°10
1fs 0,80 x 24,00 = 19,20
ens = 35,40
arrondi a 36,00
45 |- Vergettes fft 1
46 |- facon de cadre en laiton fft 1
47 |Remplacement des raquettes des protections m? 39,00
1fs 35,00 x 1,10 = 38,50
arrondi a 39,00
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AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° [DESIGNATION U Qtés
TRAVAUX DIVERS
48 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / ens

Bilans

Page 8 sur 8




