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01
01.1

01.2

02
02.1

PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de
I’église Saint-Etienne située a Bar-sur-Seine dans le département de I’Aube.

Les travaux sont réalisés en 3 tranches

- Tranche ferme: Consolidation des superstructures et restauration du haut
Cheeur,

- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord
compris chapelle axiale

- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud

- bras sud du transept

ETENDUE DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous
ceux nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas
explicitement définis, I'entrepreneur devant, de par ses connaissances
professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la
nature et I'importance des travaux a réaliser.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art en conformité avec I'ensemble
des réglements et normes suivant (liste non limitative).

D.T.U

DTU 59.1 : travaux de peinture de batiment,
NORMES ET CERTIFICAT

Certificat PEFC (gestion durable des foréts),

Normes AFNOR

Les avis techniques du C.S.T.B relatifs aux produits, matériaux et aux produits non
décrits dans le présent C.C.T.P.

Au cas ol certains de ces textes seraient modifiés aprés passation de la commande
et pendant la période d'exécution, I'Entrepreneur devra le signaler par écrit au
Maitre d’ceuvre qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification compte
tenu de ses conséquences sur le prix et sur le déroulement de I'exécution.
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02.2

02.3

02.4

CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES
Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- dela nature et de 'emplacement des travaux,

- des conditions générales, locales et particuliéres, ainsi que celles relatives a
I"'approvisionnement et au stockage des matériaux,

- aux disponibilités en eau et en énergie électrique,

- aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I'exécution des travaux,

- et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques maniéres influer sur
les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Le CCTP et les plans se completent réciproquement. Les discordances éventuelles
devront étre signalées par écrit a I'architecte en chef pendant le délai de remise des
offres ou lors de la remise des offres.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en
ceuvre, liées au fonctionnement, au voisinage et a la coordination des différentes
opérations de travaux.

Il prendra a sa charge toutes les mesures qui leur seront indiquées conformément au
CCAP

Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune

indemnité d’aucune sorte ne pourront étre accordées :

- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de
travaux demandés par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou les utilisateurs
de I'édifice,

- pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant
I’évacuation immédiate des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi
que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages,

MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE

L'entreprise devra se plier aux reglements et exigences de sécurité qui pourront lui
étre demandées lors de I'exploitation de I'édifice.

Il appartient a I'entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes

liées aux regles de sécurité propres a I'édifice, des différentes opérations, et
notamment a celle régissant I'acces et le stationnement des véhicules de livraison.
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02.5

02.6

L’ensemble des questions relatives a I'organisation a I’hygiéne et a la sécurité seront
arrétées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des
travaux.

MESURES DE PROTECTION DES ABORDS

Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues au lot n°1:
Echafaudage, Magonnerie — Pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot devra
I'ensemble des protections complémentaires nécessaires a I'exécution de ces
travaux.

Toutes dégradations constatées par la maitrise d’ceuvre lui seront imputées
financierement.

En outre :

Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages,
matériaux, matieéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages et
installations de tous ordres du chantier.

Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, quelle qu’en soit la
cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maitre de |‘ouvrage
demeurant en toute hypothése completement étrangere a toute contestation ou
répartition des dépenses.

Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout
éventuel accident de personne dans ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou
destructions se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés
d’une entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier
- il appartiendra a chaque entrepreneur responsable des matériaux, matiéres
premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ;

Aucune indemnité ne pourra étre allouée a I'entrepreneur pour les pertes, avaries,
dommages dus a sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de
moyens, les fausses manceuvres ;

Si les travaux venaient a étre interrompus pour quelque raison que ce soit,
I’entreprise devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maitre d’ouvrage -
tous ses ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégats qu’ils pourraient subir du
fait de cette interruption.

EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION

L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maitre
d’ceuvre qui est responsable de la gestion du chantier.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les
délais d'exécution.
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02.7

02.8

02.9

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres
opérations qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et
conformément aux plans d'exécution et de synthése.

L'entreprise devra se rapprocher des acteurs des différentes opérations avant toutes
interventions pour définir les besoins et les prestations de chacun.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux et
jusqu'a la réception de I'opération.

Les protections mises en place ne doivent pas géner |'exécution des travaux des
autres corps d'état.

En fin de travaux, il doit I'enléevement de toutes les protections provisoires, le
nettoyage de ses ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les échafaudages
complémentaires qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses travaux ainsi que
les protections nécessaires, compris toutes les sujétions de remaniage.

Cette prestation est comprise dans les prix unitaires de l'offre si elle n’est pas
ressortie sur le bordereau de prix unitaires.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.
Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.
Aux prescriptions particuliéres des C.C.T.P.
Aux échantillons systématiquement remis a I’Architecte en Chef.
Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (C.S.T.B.) dans une période inférieure a cing ans (5)
avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par I’Architecte
en Chef.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou
décrits dans les C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait
I’objet d’un ordre écrit de I'Architecte en Chef.

L’'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le

remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui de
plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant.
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02.10

CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES

En aucun cas l'application de produits, d’enduit ou de peinture ne pourra avoir lieu :
Ni par température ambiante inférieure a 5°C.

Ni sur supports gelés ou surchauffés.

Ni sur supports humides.

L'entrepreneur devra la protection de toutes les surfaces qui pourraient étre
tachées, attaquées ou détériorées au cours des travaux de peinture (revétements de
sols, marches, menuiseries et ferronneries, quincailleries et appareillages divers ...).

Tous les ouvrages détériorés, c’est-a-dire qui n’auraient pas repris leur aspect
d’origine aprés nettoyage, seront remplacés a la charge de I'entrepreneur.

L’application des peintures se fera a la brosse.

L'entrepreneur veillera a ce que son personnel porte les masques de protection
réglementaires.

En aucun cas une couche d’enduit ou de peinture ne sera appliquée avant séchage et
durcissement de la couche précédente.

Les couches successives de peinture seront de couleurs légerement différentes
déterminées de telle maniere que la derniére couche soit conforme aux échantillons.

Apres achévement et séchage de la derniére couche de finition :
Le support devra étre compléetement masqué.

Les arétes, cueillies et parties moulurées devront étre bien dégagées et les
rechampis éventuels parfaitement exécutés.

Les parties planes devront étre de couleur homogéene et ne laisser apparaitre ni
coulures, ni embus, ni traces de reprise.

Les couleurs et les grains de finition devront étre identiques a ceux des échantillons
approuvés.
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03

03.1

03.11

DESCRIPTION DES TRAVAUX

RESTAURATION DES PEINTURES

Sondages de reconnaissances des décors

Dispositions générales,

Le titulaire du présent lot devra des sondages de reconnaissance de fagon a identifier
la nature, I'importance et I'état sanitaire des décors en place visibles ou sous-
jacentes, cette prestation devra comprendre :

I'installation, les coltinages, les divers remaniements, la location pendant la durée
des travaux, le repliement et le double transport du matériel, des échafaudages
mobiles, plancher de travail et protections en complément prévus par le lot 1,

les sondages permettant l'identification de la stratigraphie des différentes
couches, l'identification de la technique des décors et de I'étalonnage de la
couleur

la mise en place éventuelle de facing de protections ou solins

toutes les précautions et tout le plus grand soin quant a I'exécution des sondages
les prélevements pour analyse en laboratoire spécialisé,

le relevé d’un état sanitaire,

repérage et identification des zones de décors et étalonnage des teintes

la mise au point du protocole de restauration des ouvrages décoratifs avec
I'architecte en chef et le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques,
les essais suivant protocole,

les rapports écrits et photographiques a retransmettre au maitre d’ouvrage et a
I'architecte en chef

le nettoyage et I'enléevement des détritus provenant de ces interventions.

Dispositions particulieres

Nature des sondages : par clivage a sec ou par solvant
Dimension : fenétre de 10 x 10 cm (dimensions

indicatives qui peuvent étre plus ou
moins grandes suivant le support et
I'importance des décors)

Nombre de prélevement pour le laboratoire :4
Nature du rapport : repérage des sondages, cartographie

des décors répertoriés, photographie,
état sanitaire, protocole de
dégagement et de la restauration.

Nombre d’exemplaire : 5 dont 1 support informatique.

Localisation

Tranche Ferme —

Elévation, vo(tes et arcs du haut choeur
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03.1.2

03.1.3

Consolidation du support et des peintures décoratives

Dispositions générales

L’entreprise devra comprendre :

- la consolidation des supports proprement dits par injection de coulis de chaux
hydraulique désalinisée ou de type PML ou autre,

- la refixation au fur et a mesure par injections a la seringue hypodermique de
résine acrylique

- le rebouchement des fissures ou lézardes par joints tissés type calicot ou
équivalent,

- la fixation des peintures décoratives par imprégnation au pinceau ou par
injections a la seringue hypodermique de résine acrylique

- la consolidation des zones de peintures décoratives avant intervention du lot

maconnerie pierre de taille par mise en place de solins et de facing en papier

japon, ou de gaze, avec d’éventuels banes de renfort en toile de jute aux endroits

les plus soufflés,

le nettoyage des coulures de fixatif par acétone ou équivalent,

Dispositions particuliéres

Nature de la résine : type Prima AC33 de chez CTS France a Paris
Localisation

Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)

- ensemble des supports tels que enduits, piles, pilastres, encadrements des baies,
meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, diagonaux, clefs...

- ensemble des décors

Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud)

- ensemble des supports tels que enduits, piles, pilastres, encadrements des baies,
meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, diagonaux, clefs...

- ensemble des décors

Débadigeonnage

Dispositions générales

La prestation devra comprendre :

- les prélevements et analyses d’échantillons au démarrage des travaux pour la
détermination du produit le plus approprié au décapage,

- les essais et approbation de la maitrise d’ceuvre avant intervention,

- tous les appareillages et outillage nécessaires au décapage,

- toutes les protections du personnel par vétements, gants et masques résistants
aux attaques chimiques, lunettes, filtres a poussieres...

- lamise en place de tout dispositif pour éviter la propagation

- le dépoussiérage fin réalisé préalablement au débadigeonnage,

- lafacon de débadigeonnage mécanique a sec au bistouri, chimique ou thermique
suivant la nature du badigeon et de I'adhérence sur le support,

- le grattage aprés coup au couteau ou grattoirs
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03.1.4

- toutes les précautions pour ne pas endommager le support,

- toutes les précautions pour les ouvrages attenants conservés,

- la manutention, le coltinage et la mise en sacs étanches et non corrodable des
déchets et I’évacuation au centre de tri compris toutes sujétions.

Localisation

Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)

- ensemble des badigeons sur les enduits et sur les parements en pierre tels que
piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux,
diagonaux, clefs...

Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud)

- ensemble des badigeons sur les enduits et sur les parements en pierre tels que
piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux,
diagonaux, clefs...

Restauration des décors peints

Dispositions générales

Le nettoyage des décors peints devra comprendre :

- le nettoyage des crasses, noirs de fumée et enlévement des couches de vernis,

- le dégagement par action mécanique clivage a sec au bistouri,

- I'élimination des repeints a la détrempe aux batonnets de coton ouaté,

- le nettoyage a l'aide de compresses et solvants légerement basiques et de
composition mélange solvant a définir apres essais et analyses en liaison avec le
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et complément a la
gomme type Wisnab ou équivalent.

- Le traitement des efflorescences salines carbonatées et noires par une
application solution saturée de sels basiques,

- le traitement par pulvérisation et/ou pinceau de produit algicides et lichénicides
(dilués a I'eau selon les indications des fournisseurs)

- toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre,

- larestitution des décors dans les zones conservées par |'application d’'une couche
d’impression, d’une couche de ton de fond a I'huile et couche décorative en
harmonie avec les décors conservés attenants

- I'application d’une couche de vernis de protection,

- toutes les sujétions de rechampissage,

- le nettoyage apres coup,

- toutes les sujétions de protections complémentaires des peintures conservées,

Dispositions particulieres

Les tests de nettoyage et d’allegement s’effectueront en commengant par les
produits les moins réactifs. Il est impératif de conserver le maximum de peinture.

Nature des peintures : peintures acryliques et a I'aquarelle recommandées par

le Laboratoire de Recherche des Monuments
historiques aprés sondage décrit au poste 03.2.1
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03.1.5

Localisation

Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)

- ensemble des décors conservés sur enduits et ouvrages en pierre de taille tels
que piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes,
doubleaux, diagonaux, clefs...

Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud)

- ensemble des décors conservés sur enduits et ouvrages en pierre tels que piles,
pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux,
diagonaux, clefs...

Réintégration picturale / retouche de peinture / homogénéisation des
taches

Dispositions générales

La prestation devra comprendre :

- les séries d’essais avant intervention pour définir le protocole de réintégration
picturale,

- la fagon d’enduit fin au mortier de chaux compris toutes les protections pour les
zones attenantes conservées,

- la restitution des zones lacunaires des décors par I'application d’'une couche
d’impression, d’une couche de ton de fond a I'huile et couche décorative en
harmonie avec les décors conservés attenants

- I'application d’une couche de vernis de protection,

- toutes les sujétions de rechampissage,

- le nettoyage apres coup,

- toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre,

Dispositions particuliéres

Nature des peintures : peintures acryliques et a 'aquarelle recommandées par
le Laboratoire de Recherche des Monuments
historiques aprés sondage décrit au poste 03.2.1

Localisation

Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)
- en provision pour restitution ponctuelle des zones lacunaires...

Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud)
- en provision pour restitution ponctuelle des zones lacunaires...
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03.2 TRAVAUX DIVERS

03.2.1 Dossier des ouvrages exécutés

Dispositions générales

L'entreprise devra prévoir dans son offre un dossier technique et documentaire,
d'avant, pendant et aprés exécution des travaux comprenant :

- dossier photographique,

- dossier technique,

- rapports de laboratoire d'essais sur les produits employés

- plans d'exécutions

- et tous documents sur demande de I'Architecte en chef des Monuments
Historiques

Dispositions particulieres

Nbre d’exemplaire : 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire
numérique sur support CD
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