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EGLISE SAINT-ETIENNE
BAR-SUR-SEINE

AUBE

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

1 Installations complémentaires de chantier fft 1

1 Dépose des panneaux provisoires au droit des tirants des baies fft 1

2 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°101, 103 et 105) m² 95,00
Chœur 

Façade nord  (Baies n°103 et 105)

2 fs 4,60 x 5,50 = 50,60

2 fs 2,30 x 2,30 = 10,58

x 3,14 = 33,22

 / 2,00 = 16,61

Façade est (Baie n°100)

1 fs 3,90 x 5,55 = 21,65

1 fs 1,95 x 1,95 = 3,80

x 3,14 = 11,94

 / 2,00 = 5,97

ens = 94,83

arrondi à 95,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

3 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 95,00

4 - collage des pièces brisées u 45

Provision compté 15 unités par vitrail

3 fs 15,00 = 45,00

5 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 95,00

6 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 95,00

7 - consolidation des grisailles m² 62,00
Chœur 

Façade nord (Baie n°103)

1 fs 4,60 x 5,50 = 25,30

1 fs 2,30 x 2,30 = 5,29

x 3,14 = 16,61

 / 2,00 = 8,31

Façade est (Baie n°101)

1 fs 3,90 x 5,55 = 21,65

1 fs 1,95 x 1,95 = 3,80

x 3,14 = 11,94

 / 2,00 = 5,97

ens = 61,22

arrondi à 62,00

8 Pose et repose des vitraux m² 95,00

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX 

DESIGNATION

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU 

HAUT CHŒUR
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX 

DESIGNATION

VERRIERE

9 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 95,00

SERRURERIE

Remplacement des fers

10 - barlotières ml 101,00
Façade nord  (Baies n°103 et 105)

nbre de baies

48 fs 0,75 x 2,00 = 72,00

Façade est (Baie n°101)

40 fs 0,85 = 1,00 = 34,00

ens = 106,00

à 95% = 100,70

arrondi à 101,00

11 - Vergettes fft 1

12 - façon de cadre en laiton fft 1

13 Restauration des barlotières et adaptation pour les verrières ml 5,30
1 fs 106,00 à 5% = 5,30

14 Dépose des protections grillagées des baies 101, 103 et 105 u 3,00

TRAVAUX DIVERS

15 ens 1

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

16 Installations complémentaires de chantier fft 1

17 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°0, 1, 2 et 3) m² 48,00
Baies n°0, 1, 2 et 3

4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77

4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12

x 3,14 = 25,50

 / 2,00 = 12,75

ens = 47,52

arrondi à 48,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

18 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 48,00

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD 

COMPRIS CHAPELLE AXIALE

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX 

DESIGNATION

19 - collage des pièces brisées u 60

Provision compté 15 unités par vitrail

4 fs 15,00 = 60,00

20 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 48,00

21 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 48,00

22 - consolidation des grisailles m² 48,00
Baies n°0, 1, 2 et 3

4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77

4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12

x 3,14 = 25,50

 / 2,00 = 12,75

ens = 47,52

arrondi à 48,00

23 Pose et repose des vitraux m² 48,00

VERRIERES

24 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 48,00
Baies n°0, 1, 2 et 3

4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77

4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12

x 3,14 = 25,50

 / 2,00 = 12,75

ens = 47,52

arrondi à 48,00

TRAVAUX DE SERRURERIE

Remplacement des fers à vitraux

25 - barlotières ml 46,00
Baies n°0, 1, 2 et 3

nombre de baies

16 fs 0,75 x 4,00 = 48,00

ens = 48,00

à 95% = 45,60

arrondi à 46,00

26 - Vergettes fft 1

27 - façon de cadre en laiton fft 1

28 Restauration des barlotières et adaptation pour les verrières ml 2,40
1 fs 48,00 à 5% = 2,40

29 Remplacement des raquettes des protections m² 53,00
1 fs 48,00 x 1,10 = 52,80

arrondi à 53,00
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX 

DESIGNATION

TRAVAUX DIVERS

30 ens 1

PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

31 Installations complémentaires de chantier fft 1

32 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°4 et 6) m² 27,00
Baie n°6

1 fs 3,17 x 2,95 = 9,35

1 fs 1,59 x 1,59 = 2,51

x 3,14 = 7,89

 / 2,00 = 3,94

Baie n°4

1 fs 3,19 x 2,95 = 9,41

1 fs 1,60 x 1,60 = 2,54

x 3,14 = 7,99

 / 2,00 = 3,99

ens = 26,70

arrondi à 27,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

33 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 27,00

34 - collage des pièces brisées u 30

Provision compté 15 unités par vitrail

2 fs 15,00 = 30,00

35 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 27,00

36 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 27,00

37 - consolidation des grisailles m² 27,00
Baie n°6

1 fs 3,17 x 2,95 = 9,35

1 fs 1,59 x 1,59 = 2,51

x 3,14 = 7,89

 / 2,00 = 3,94

Baie n°4

1 fs 3,19 x 2,95 = 9,41

1 fs 1,60 x 1,60 = 2,54

x 3,14 = 7,99

 / 2,00 = 3,99

ens = 26,70

arrondi à 27,00

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04a : VITRAUX 

DESIGNATION

38 - complément de verre blanc m² 3,00
Baie n°6

1 fs 2,60 x 3,78 = 9,83

1 fs 1,30 x 1,30 = 1,69

x 3,14 = 5,31

 / 2,00 = 2,65

ens = 12,48

à 20% = 2,50

arrondi à 3,00

39 Pose et repose des vitraux m² 27,00

VERRIERE

40 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 14,00
Baie n°4

1 fs 3,19 x 2,95 = 9,41

1 fs 1,60 x 1,60 = 2,54

x 3,14 = 7,99

 / 2,00 = 3,99

ens = 13,40

arrondi à 14,00

TRAVAUX DE SERRURERIE

Remplacement des fers

41 - Barlotières ml 27,00
Baies n° 4 et 6

2 fs 0,75 x 18,00 = 27,00

ens = 27,00

arrondi à 27,00

42 - Vergettes fft 1

43 - façon de cadre en laiton fft 1

44 Remplacement des raquettes des protections m² 30,00
1 fs 27,00 x 1,10 = 29,70

arrondi à 30,00

TRAVAUX DIVERS

45 ens 1
Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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