AUBE
BAR-SUR-SEINE
EGLISE SAINT-ETIENNE

AVANT-METRE

LOT N°05 : MENUISERIE - PEINTURE

Pierre BORTOLUSSI E*MH - Eric MISSON
Architecte en Chef des Monuments Historiques Economiste de la construction
8, avenue Jean Lurgat. 19, rue Paul Gauguin

78730 FONTENAY-LE-FLEURY 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY



AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° [DESIGNATION U Qtés
PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU
HAUT CHCEUR
1 |Dépose en conservation du plancher des stalles pour la pose de I'échafaudage m? 13,00
Stalles
2 fs 9,50 x 0,50 = 9,50
2 fs 3,20 x 0,50 = 3,20
ens = 12,70
arrondi a 13,00
2 |Fourniture de planches des stalles compris lambourdes m? 7,00
1fs 12,70 a 0,50 = 6,35
arrondi a 7,00
3 |Pose et repose du plancher compris lambourdes m? 13,00
4 |Facon de coffret en médium peint dans les stalles fft 1
PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD
COMPRIS CHAPELLE AXIALE
TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose de portes en démolition
5 |- porte d'acces a la tourelle d'escalier U 1
TRAVAUX DE MENUISERIE
Fourniture et pose de menuiserie en chéne
6 |- porte d'acces a la tourelle d'escalier U 1
TRAVAUX DE PEINTURE
7 [Mise en peinture sur menuiseries neuves compris recherche des teintes m? 6,00
Porte d'acces a la tourelle d'escalier
1fs 1,00 x 2,20 = 2,20
X 2,52 = 5,54
arrondi a 6,00
3 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 1
Bilans ens
PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD
TRAVAUX DE DEPOSE
Dépose de portes en démolition
9 |- porte d'acces a la sacristie depuis la chapelle sud U 1
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AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
10 [Dépose en conservation de lambris m? 37,00
4eme chapelle depuis le sud
En facade ouest
1fs 3,00 x 2,50 = 7,50
En fagade sud
1fs 434 x 2,50 = 10,85
ens = 18,35
X 2,00 = 36,70
arrondi a 37,00
TRAVAUX DE MENUISERIE
Fourniture et pose de menuiserie en chéne
11 |- porte d'acces a la sacristie depuis la chapelle sud U 1
12 |Repose de lambris apres coup m? 37,00
TRAVAUX DE PEINTURE
13 |Mise en peinture sur menuiseries neuves m? 6,00
Porte d'acces a la sacristie
1fs 1,00 x 2,20 = 2,20
X 2,52 = 5,54
arrondi a 6,00
14 |Remise en peinture des menuiseries anciennes m? 49,00
Lambris
1fs 37,00 x 1,30 = 48,10
arrondi a 49,00
15 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 1
ens
Bilans
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