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AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE - PEINTURE



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

1 Dépose en conservation du plancher des stalles pour la pose de l'échafaudage m² 13,00
Stalles

2 fs 9,50 x 0,50 = 9,50

2 fs 3,20 x 0,50 = 3,20

ens = 12,70

arrondi à 13,00

2 Fourniture de planches des stalles compris lambourdes m² 7,00
1 fs 12,70 à 0,50 = 6,35

arrondi à 7,00

3 Pose et repose du plancher compris lambourdes m² 13,00

4 Façon de coffret en médium peint dans les stalles fft 1

TRAVAUX DE DEPOSE

Dépose de portes en démolition

5 - porte d'accès à la tourelle d'escalier U 1

TRAVAUX DE MENUISERIE

Fourniture et pose de menuiserie en chêne

6 - porte d'accès à la tourelle d'escalier U 1

TRAVAUX DE PEINTURE

7 Mise en peinture sur menuiseries neuves compris recherche des teintes m² 6,00

Porte d'accès à la tourelle d'escalier

1 fs 1,00 x 2,20 = 2,20

x 2,52 = 5,54

arrondi à 6,00

8 ens 1

PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

TRAVAUX DE DEPOSE

Dépose de portes en démolition

9 - porte d'accès à la sacristie depuis la chapelle sud U 1

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD 

COMPRIS CHAPELLE AXIALE

DESIGNATION

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans

AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU 

HAUT CHŒUR
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U QtésDESIGNATION

AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

10 Dépose en conservation de lambris m² 37,00

4ème chapelle depuis le sud

En façade ouest

1 fs 3,00 x 2,50 = 7,50

En façade sud

1 fs 4,34 x 2,50 = 10,85

ens = 18,35

x 2,00 = 36,70

arrondi à 37,00

TRAVAUX DE MENUISERIE

Fourniture et pose de menuiserie en chêne

11 - porte d'accès à la sacristie depuis la chapelle sud U 1

12 Repose de lambris après coup m² 37,00

TRAVAUX DE PEINTURE

13 Mise en peinture sur menuiseries neuves m² 6,00

Porte d'accès à la sacristie

1 fs 1,00 x 2,20 = 2,20

x 2,52 = 5,54

arrondi à 6,00

14 Remise en peinture des menuiseries anciennes m² 49,00

Lambris

1 fs 37,00 x 1,30 = 48,10

arrondi à 49,00

15 ens 1
Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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