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Catalogue des Pathologies

Altérations physiques :

- Casses. On trouve de nombreuses casses dans quasiment toutes les baies. Les
casses sont soit laissées libres et continue de se dégrader, soit « réparées avec du

macrolon pour empécher les volatils d’entrer dans I'édifice.
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Casses multiples.

- Lacunes. De nombreuses lacunes tant dans les panneaux historiés que
géométriques.







- Plombs de casse. De nombreux plomb de casse brouille |a lisibilité des oeuvres.
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Lumiére réfléchie

Lumiére transmise



- Piéces déchaussées. Certains panneaux se déforment en perdant leur cohésion
physique (scellement, serrurerie défectueux etc.) ce qui entraine des déformations et

des piéces déchaussées de leur plomb.




Altérations chimiques et dépéts :

- quelques cratéres sur la face externe des verres anciens.




Piqures en face interne et externe.




- Dépobts exogeénes en face interne en particulier le long des plombs (anciens dépbts de
mastic) et dépbt blanchéatre en face interne (eau de condensation).
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Lumiére transmise
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Lumiere réfléchie
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Lumiére transmise

Lumiére




Fientes de pigeon. La face externe des verre est exposées aux volatiles, particulierement
en I'absence de protection.







Altérations biologiques : On note un probléme récurent d’invasion
biologique particulierement sur les baies exposées au nord.

- algues en face interne
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Mousses et algues







Altérations / Couche picturale :

- On observe des problémes ponctuels d’altération de la couche picturale, souvent di a
I’eau de condensation et aux développement d’algues sur la face interne des vitraux.

Lumiére transmise

Lumiere réfléchie / Les algues sont ici a 'origine de I'altération de la grisaille
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Grisaille XVI° griffées et certainement altérée par des restaurations antérieures.
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Grisaille et sanguine XVII° s. altérées.
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externe

Ici, la grisaille s’est altérée en raison de I'altération du verre support en cratére.




Altérations de la serrurerie et des scellements / Les serrureries sont toutes
tres altérées. Elles sont corrodées et ont souvent perdu leurs qualités mécaniques. Les

scellements, souvent au ciment, sont hétérogenes et lacunaires. Probléemes de structure.
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Les vitraux se déforment : serrurerie et calfeutrement ne jouent plus leur réle.
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A l'intérieurs, les panneaux se déforment.
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llent a I'intérieur et a 'extérieur de la baie, entrainant la

Les scellements se déco

déformation des vitraux.



Les panneaux perdent aussi parfois leur structure horizontale.
Perte d’étanchéité au niveau des barlotieres.

Gestion des condensa / Les baies sont toutes scellées dans leur partie inférieure.
les eaux de condensation ruissellent et ne peuvent étre évacuées vers I'extérieur.
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Coulures verte en bas des baies sur la pierre.
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Eblouissement / panneaux d’accompagnement

Dans un certains nombres de baies, les vitraux anciens sont insérés ou complétés par des
vitreries losanges claires. Celles-ci provoque un éblouissement qui empéche de voir les
vitraux anciens historiés qu’elles accompagnent. Nous proposons donc de remplacer ces
vitreries par des panneaux de création d’accompagnement permettent de restituer la
bonne vibration colorée propice a la mise en valeur des baies anciennes.

Exemples de baies dont I'éblouissement empéche ou géne la lecture des vitraux anciens.



Préconisations

Les vitraux devront étre traités avec un algicide (amonium quaternaire), puis nettoyés au
batonnet, sur table lumineuse et sous loupe binoculaire, avec un mélange de solvants
appropriés (éthanol + eau déminéralisé par exemple). Cf fiche de tests de nettoyage.

Les grisailles fragiles devront étre consolidées préalablement avec un mélange approprié
(ex: paraloid B72+Silres) et laissées a sécher a I'abris de la poussiére pendant 3
semaines minimum avant le nettoyage.

Les casses seront reculées avec une résine époxy ou silicone. Les lacunes de grandes
tailles seront réalisées en verre et peintes en grisaille et en jaune d’argent.

Les panneaux seront ressertis partiellement dans leur majorité pour redonner une
cohésion physique a 'oeuvre.

Les plombs de casse seront supprimés pour redonner toutes la lisibilité possible. lls seront
soient amincis soit remplacé par de la résine retouchée de facon illusionniste.

Les vitraux des XVI° et XIX° siecles seront protégés par une double verriere de protection,
en verre feuilleté anti-effraction par exemple avec un grillage en laiton pour éviter tout effet
de brillance. Les verriéres de doublage pourront également étre en verres clairs montés
en plomb selon le calibrage des vitraux anciens.

Certaines vitreries génantes pour la lecture des vitraux anciens (éblouissement) pourront
étre remplacées par des vitraux non éblouissant permettant d’accompagner
harmonieusement 'oeuvre ancienne. Un projet de création pourra étre demandé

Les serrureries recevront les vitraux anciens en pose interne et les verrieres de doublage
en pose externe. L'interstice devra étre d’au moins 4 cm.

La restauration de ces vitraux devra étre réalisée par des restaurateurs dipldomés (Master
de Sciences et Techniques de Conservation Restauration des Biens Culturels ou
équivalent).



Lot : VITRAUX, serrurerie, verriére de protection

Baies datant du XVI° siécle et du XIX° siécle.

Etapes préliminaires a la dépose: observations et refixage provisoire et ponctuel
des grisailles.

La fragilité de la couche picturale de certain vitraux peuvent obliger a prendre des
mesures de précaution avant la dépose des panneaux de vitraux.

Les grisailles écaillées ne pouvant supporter le traumatisme de la dépose et le transport
en caisse sans refixage préalable, un premier diagnostique devra étre établi, avec
localisation des grisailles les plus fragiles et photographies, afin de procéder a un refixage
partiel des grisailles en place selon un protocole a définir plus précisément avec le LRMH
(par exemple un refixage provisoire au cyclododécane). Premier rapport.

Dépose en conservation

La dépose des vitraux doit se faire en toute sécurité et avec précautions afin d’éviter
toutes casses ou tout autre traumatisme a I'oeuvre. Toutes les précautions de
manipulation devront étre prises pour éviter la chute des piéces de verre et toute altération
de la face externe et interne des verres et de la couche picturale. des panneaux de
méthacrylate translucide prendront la place des panneaux anciens comme cléture
provisoire.

La dépose comprend:

- les photos de chaque panneau (faces intérieures et extérieures) avant dépose.

- le relevé des panneaux, leur numérotation et étiquetage.

- le relevé et I'étiquetage des armatures mobiles (feuillards, vergettes, clavettes ...).

- toutes les précautions pour ne pas entrainer de chocs sur les panneaux au cours de la
dépose des solins mastic et des calfeutrements de chaux.

- la dépose avec soin, manipulations pour descente et rangement provisoire au sol.

- la fourniture de panneaux en méthacrylate translucide a double paroi de 8 mm
d'épaisseur. - la pose des protections provisoires - La pose et la fixation contre les
barlotiéres existantes, y compris percement du méthacrylate pour passage des pannetons.
- Le calfeutrement provisoire en feuillure et sur les barlotiéres pour I'étanchéité a l'air et a
l'eau.

- La dépose et I'évacuation des panneaux en méthacrylate avant repose des panneaux de
vitrail, compris nettoyage des feuillures et des armatures.

Manutentions, transports et stockage des panneaux

Les panneaux seront conditionnés horizontalement sur portoirt a tiroir avec des mousses
de faible densité neutre.



Les caisses a tiroirs devront garantir le transport en toute sécurité des panneaux de
vitraux emballés trés précautionneusement avec des mousses intercalaires et des calages
appropriés.

Une assurance spécifique pour le transport devra étre prise pour chaque transport avec un
justificatif a produire pour une valeur de 6000€ le m2.

Les armatures métalliques mobiles seront également sériées, numérotées et
conditionnées pour le transport.

Dans l'atelier du conservateur-restaurateur, les vitraux seront conservés en chambre forte
anti-feu (porte coupe-feu 1h a 2h), dans des stockages horizontaux ou verticaux selon
I’état des panneaux. Les coffres-forts doivent garantir des manipulations en toute sécurité.
Les panneaux de vitraux ne devront pas subir de brusques changements de climat.

Ce poste comprend:

- ’emballage des vitraux

Les panneaux devront étre emballés et rangés horizontalement ou verticalement selon
leur état de conservation dans portoirs fermant a clefs prévus a cet effet séparés par un
matériau souple amortissant les chocs (mousse de polyéthyléne neutre), soigneusement
isolés et calés.

- le transport des vitraux
Aprés I'emballage des panneaux le transport de I'église a I'atelier du restaurateur et de
I'atelier du restaurateur a I'église.

- La récupération des panneaux déposés des baies hautes.

comprenant toutes précautions pour ne pas endommager les panneaux au cours des
manutentions et du transport pour restauration. Y compris les frais d'assurance pour le
transport.

- Stockage des panneaux en atelier

L’atelier du restaurateur devra disposer d'une chambre forte ou d'un local de sécurité
adapté pour la protection des vitraux anciens, contre le vol et l'incendie, lorsqu'ils ne font
pas I'objet d'une intervention. Les panneaux en cours de traitement doivent y étre
également rangés le soir.

Cette chambre forte doit étre constituée de matériaux incombustibles (MO) pour les parois
et coupe feu une heure pour la porte. Celle- ci doit étre blindée et équipée d'une serrure
de sécurité.

Le restaurateur devra établir en coordination avec le service des pompiers local un
protocole d’intervention en cas d’incendie.



Etapes préliminaires, documentation, prises de vues, observations, réunions de
chantier en atelier.

Dans I'atelier du conservateur-restaurateur les panneaux de vitraux feront I'objet d’une
documentation scrupuleuse avant toute opération de restauration.

Les panneaux de vitraux seront d’abord photographiés un a un, a plat ou verticalement
selon leur état, en lumiére transmise et réfléchie (lumiere électrique constante) et sur les
deux faces avec la méme mire de couleur de référence tout au long du chantier.

Des frottis complémentaires seront réalisés, afin de garantir une documentation tout au
long du traitement.

La documentation préliminaire in situ permet une connaissance globale de la baie. En
atelier, la premiére étape va étre I'observation des panneaux pour approfondir les
observations et analyser pour avoir une connaissance précise de chaque panneau.
Observer les vitraux en lumiere transmise, en lumiére réfléchie, a I'oeil nu, sous loupe
binoculaire, exposition aux UVA (détection de fluorescence), aux infrarouges... Cette
phase est trés importante pour comprendre les pathologies et ajuster les moyens
d'intervention proposés. Deuxieéme rapport: cartographie des observations .

Propositions graphiques de traitement
Les constats d’état et les propositions de restauration seront proposés panneau par
panneau a I’Architecte pour validation.

Documentation préliminaire: Comprenant la réalisation de frottis:

- La réalisation de frottis par frottement d'un corps gras ou sec sur un papier souple ou un
calque ou tout autre matériau transparent posé sur le panneau, ou a travers un verre
(pour ne pas endommager les grisailles) sur des feuilles transparentes en acétate.

- Toutes les précautions pour ne pas endommager les panneaux ou surfaces de verres
fragiles.

- La fourniture d'un rapport d'intervention reprenant les frottis et les propositions
d'intervention.

Comprenant le dossier photographique:

- photographies des panneaux de vitraux un a un, a plat ou verticalement selon leur état,
en lumiére transmise et réfléchie (lumiere électrique constante) et sur les deux faces.

- les propositions graphiques de restauration a partir des frottis et des photographies avant
restauration



Présentation des panneaux aux Maitre d’Oeuvre et d’Ouvrage ainsi qu’aux scientifiques
concernés avec vue d’ensemble sur table lumineuse ou présentoir vertical (lumiere du
jour).

La présentation des panneaux comprend :

- Toutes précautions de manipulations et de manutentions des panneaux pour
présentation sur table lumineuse, ou devant verriere. - Toutes manipulations pour
rangement dans la chambre forte aprés présentation.

Il sera effectué trois présentations panneau par panneau :

- Pour examen avec I'Architecte avant intervention.

- Pour examen aprés nettoyage et avant les travaux de restauration des plombs de casse,
mise en place de pieces de doublage et retouches a froid.

- Pour examen apreés restauration (réception des travaux en atelier). Refixage de la
grisaille

Le but du refixage de grisaille est de tenter d'assurer la cohésion des traits de grisaille et
leur adhérence sur le verre support. Cette opération est délicate et irréversible: quelle que
soit la résine ou le fixatif employé et le solvant, toute tentative ultérieure d'élimination,
risque d'entrainer et de faire disparaitre la grisaille refixée. Par conséquent, cette opération
est réservée aux grisailles tres altérées, pulvérulentes ou écaillées, qui présentent peu
d'adhérence avec leur support.

Le travail devra étre réalisé sous loupe binoculaire en effectuant en parallele le nettoyage
et la consolidation. Le choix final du type de consolidant et des solvants a utiliser sera
décidé en accord avec le LRMH au début de la restauration apres avoir vu tous les
panneaux constituant les baies.

Il est nécessaire de fixer la grisaille une premiere fois avant le nettoyage (au travers d’un
papier Japon afin de ne pas fragiliser la grisaille pulvérulente et écaillée) et de
recommencer |"opération apres nettoyage de maniére lente et contrélée (L'augmentation
des concentrations prescrites est prohibée mais I'opération peut étre renouvelée). Ces
passages successifs sont une opération longue et complexe, qui demande également des
temps de séchages importants. La polymérisation des résines se fera dans un lieu sec et
sans poussiére durant une période de 3 semaines minimum. Toutes les précautions pour
éviter les dépdts de poussiere au cours de I'opération seront prises.

La consolidation des grisailles comprend :
- le temps de repérage et la cartographie des grisailles altérées

- toutes précautions pour éviter les dépbts de poussiere lors de la polymérisation des
consolidants et les temps de séchages.



- les consolidations successives des grisailles altérées.

- Refixage des grisailles avec un mélange de type Sylres et paraloid B72 . Solution a
établir avec le LRMH. 3 semaines de séchage minimum. Dessertissages partiel des
pieces de verre.

Dessertissage

Aprées examen attentif du réseau de plomb (afin de vérifier 'absence de plombs anciens)
les zones a ressentir pourront étre définies. Les plombs modernes sont, dans la majorité
des cas, des plombs de 7 a 8 mn de larges et les vitraux ne doivent pas étre remonté en
plombs. Leur cohésion physique est bien assurés. Le grand nombre des plombs de casse
brouillent la lisibilité de I'oeuvre.

Le dessertissage partiel comprend :

- la localisation des zones des panneaux de vitraux a dessertir

- le dessertissage tres précautionneux de ces zones

- le repositionnement des pieces sur leur frottis et le nettoyage périphérique des pieces de
verre

- la gestion des déchets de plombs

Nettoyage

Le nettoyage des panneaux de vitraux a pour but de retrouver la lisibilité de panneaux
assombris par divers dépbts, poussiéres, suie grasse, résidus de mastic etc. Le nettoyage
doit respecter la couche perturbée des verres anciens.

Le nettoyage sera effectué sur table lumineuse (pour un contréle constant) et avec
vérification sous loupe binoculaire.

Nettoyage mécanique - Dépoussiérage:

La premiere étape du nettoyage sera le dépoussiérage, avec un micro-aspirateur comme
en utilisent les restaurateurs de textile, avec des buses tres fines et une puissance
modulable. Opération trés délicate a effectuer sous contréle d’'un grossissement optique
(x4).

Nettoyage chimique

Le nettoyage de la face externe pourra se faire par pose de gels ou de compresses. Les
altérations biologiques sont tres présentent sur cette face, avec des recouvrements de
lichens en particulier. Un traitement fongicide adapté devra étre trouvé. Les gels
permettent une application ciblée et une meilleure surface de contact avec le verre. Mais
de facon générale, le nettoyage de la face externe pourra étre réalisé avec un coton sur



batonnet de bois, sous loupe binoculaire, avec un mélange d’eau déminéralisée et
d’éthanol.

La face interne est la plus délicate a nettoyer.
Le nettoyage de la face interne est trés délicat en raison de la présence de grisaille et
d’algues. Un algicide adapté devra étre trouvé.

Un rincage extrémement soigneux a '’eau déminéralisée est nécessaire a I'élimination de
tout résidu chimique.

Des traitements plus ponctuels pourront parfois étre envisagés comme le nettoyage des
traces de rouille etc, sous réserve d’accord du L.R.M.H..

Le nettoyage comprendra:

- Le traitement biocide. Rincage a I'eau déminéralisée et a I’éthanol

- Nettoyage de la face interne, avec des cataplasmes d’argile (attapulgite ou terre de
Sommiere) et/ou des compresses ou un gel de thiosulfate de sodium a 10%.

- Nettoyage de la face externe avec des cataplasmes d’argile et/ou des compresses ou un
gel ’EDTA a 10%.

Nota

Ces produits de nettoyage étant volatiles, le restaurateur devra équiper les postes de
travail d'un systeme d'aspiration filtré (cartouches a charbon). Le port du masque sera
nécessaire pour ce type d'intervention. Ces systemes devront étre conformes a la
réglementation du travail en vigueur.

Réparation des piéces brisées, suppression et/ou amincissement des plombs de
casse sans dessertissage .

La mise en valeur de ces vitraux implique une bonne lisibilité de I'oeuvre mais aussi le
respect de son authenticité et de son histoire. Les plombs de casse, liés aux restaurations
antérieures, sont en nombre tres important. lls brouillent souvent la lisibilité des panneaux,
mais font partie de I'histoire de I'oeuvre. Leurs retraits s'averent ici parfois nécessaires. Si
la casse est nette un simple collage suffira, si la piece a été “grugée” un comblement de
lacune sera nécessaire. Des retouches illusionnistes devront étre faites.

Les collages et les comblements peuvent étre réalisés en silicone (de type CAF3® de
Rhoéne-Poulenc) ou en résine époxy (type araldite 2020®). Les retouches seront faites a la
Maimery® (Restauro®) (résine mastic + pigments naturels) ou tous procédés équivalents
a faire valider.

Lorsque la lacune est trop importante (dans ce cas, un comblement époxy ne peut
pas assurer une résistance mécanique suffisante pour des panneaux conservés in situ, et



ce malgré la présence de verrieres de doublage.), le comblement ou la greffe sont réalisés
en verre, notamment pour une plus grande durabilité et sécurité, peint en grisaille et cuit a
600° C de facon traditionnelle en tenant compte des paliers de cuisson pour éviter les
tensions futures qui fragiliseraient la piece de comblement et ses peintures. Il doit étre
daté et signé pour le respect de I'authenticité de I'oeuvre. Il est ensuite assemblé a la
piece ancienne par un plomb ficelle ou un cuivre dit Tiffany.

Les nombreux plombs de casse pourront étre retirés ou amincis selon leur emplacement
dans le panneau de vitrail: dans les pieces de carnation (visage, main, pied), les pieéces
claires et les personnages (drapé, accessoire...), les plombs de casse pourront étre
supprimés. Découpe précautionneuse des plombs a al pince, nettoyage en place des
tranches de verre, fabrication d’un moule en cire dentaire en placee, comblement de la
lacune, retouches.

Le poste «collage et comblement» et amincissement des plombs de casse comprend :

- La réparation de piéces brisées par collage bord a bord

- La réparation des pieces brisées par comblement de lacune

- Le nettoyage soigné des chants de la piece au droit de la cassure.

- La réalisation du collage au moyen d'une colle silicone type CAF3 de Rhéne Poulenc ou
équivalent, pour les casses fraiches ou faiblement grugées, ou avec une résine
€poxy pour les comblements de petites tailles.

- La nature de la colle employée devra étre soumise a l'agrément du L.R.M.H.

- Les compléments de piéces en verre avec fourniture et cuisson

- La réparation des pieces brisées par pose d'un plomb ficelé ou d’un cuivre de casse
avec la fourniture et la pose du ruban de cuivre et la soudure a I'étain "méthode
Tiffany ».

- Le retrait des plombs de casse dans le réseau des plombs non dessertis

- Le nettoyage des tranches des verres

- La fabrication des moules en cire dentaire

- Le complement de lacune en résine et les retouches

- L’amincissement des ailes de plombs en place moins génant

Remise en plomb partielle des panneaux

La résille de plomb est un élément constitutif du vitrail, il permet I'assemblage des piéces
de verre mais il fait aussi partie intégrante de la composition, de I'esthétique de I'oeuvre.



Lorsque I'on découvre des plombs anciens, il est important de les conserver et de prendre
toutes les mesures pour le faire, sans nuire aux propriétés mécaniques du panneau de
vitrail.

Le poste «Remise en plomb partielle» comprend :
- Le ressertissage avec la fourniture des plombs neufs sur la périphérie et sur les réseaux
de plomb. - Toutes les soudures nécessaires.

- La fourniture et la pose des plombs d'attache, suivant les profils existants.
- La liaison discréte et solide entre les réseaux des plombs anciens et le réseau neuf.
Création d’accompagnement des vitraux anciens

Les vitraux anciens sont parfois accompagnés de vitrerie losangés éblouissante.
Certaines vitreries génantes pour la lecture des vitraux anciens (éblouissement) pourront
étre remplacées par des vitraux non éblouissant permettant d’accompagner
harmonieusement 'oeuvre ancienne. Un projet de création d’accompagnement est
demandé en remplacement des vitreries.

Redonner une bonne lecture de I'oeuvre en la remettant dans une bonne vibration colorée
d’intensité égale a celle des panneaux anciens. La création devra mettre en valeur les
vitraux anciens et non les écraser.

Cadres en laiton

La double verriére de protection induit des modifications de serrurerie : les panneaux
anciens sont le plus souvent avancés par rapport a leur emplacement d’origine et posés
en avant dans une serrurerie. Leur rigidité est assurée par un cadre laiton ou les vergettes
sont soudées. Ainsi le vitrail ancien n’est plus scellé et ne risque pas de se briser a la
dépose.

Chaque panneau de vitrail est inséré dans un cadre laiton, assurant sa nouvelle rigidité et
permettant de poser le vitrail ancien dans la baie dans les meilleures conditions de
conservation possible (pas de masticage, bonne rigidité, dépose facile en cas d’urgence,
pas de risque de casse a la dépose...)

Les panneaux en forme devront avoir un cadre laiton parfaitement ajusté, sans rupture ni
coupure.

Le poste « cadres en laiton» comprend :
- La fourniture et la mise en forme des cadres en laiton aux gabarits de chaque panneau
(formes droites et complexes) - la pose des cadres sur les panneaux de vitraux restaurés



- la pose des vergettes et le formage et la pose des rosettes d'attache en plomb.
- la pose des feuillards mortaisés et ajustés a la demande.

Restauration, fourniture, pose et modification des serrureries de vitraux pour
accueillir la verriére de protection et les vitraux anciens

Les serrureries en place seront restaurées, traités et mises en peinture. Fabrication et
pose d’un systéme de cavalier ou de double pannetonage pour accueillir la verriére de
doublage et le vitrail ancien sans modification de la serrurerie existante (pas de percement
dans les braconniéres en place).

Le poste « serrurerie de vitraux » comprend :

- La restauration, brossage et mise en peinture (4 couches ou thermo-laquage) des
serrureries fixes

- La fournitures des serrureries mobiles neuves en fer doux, y compris fabrication et mise
en peinture (4 couches ou thermo-laquage)

- Le fourniture de la pieces de serrurerie a adapter sur les barlotieres pour accueillir la
verriére de doublage t le vitrail ancien. Mise en peinture

- La pose de I'ensemble des serrureries

Fourniture et pose de la verriére de protection

La verriere de protection pourra étre réalisé en verre feuilleté industriel 33.2 ou 44.2 pour
éviter tout risque de casse. Les panneaux de doublage seront installés dans une double
serrurerie prévue a cet effet, scellés et mastiqués selon les régles de I'art.

Le poste « fourniture et pose de la verriére de protection» comprend :

- la fabrication des panneaux de verre de la verriére de protection (préparation des
gabarits, coupe du verre, plomb périphérique siliconé)

- la pose des verrieres de doublage dans I'édifice. les scellements au mortier de chaux
- Pose des panneaux des vitraux

Les panneaux restaurés et mis sous cadre laiton seront reposés dans des serrureries
neuves apres la pose de la verriere de protection. Le poste « pose des panneaux»
comprend :

- la pose des panneaux restaurés dans la serrurerie

- toutes les précautions pour éviter de salir ou d'endommager les ouvrages avoisinants.
- toutes les sujétions de montage.

- La mise en place de panneaux dans la serrurerie composée de barlotiéres, feuillards et
clavettes.



- La pose des vitraux sera effectuée en dernier lieu apres la pose définitive de la structure
de doublage

Relevés photographiques et D.O.E.

Des fiches récapitulatives panneau par panneau (en tirage en format A3 et en pdf sur un
support informatique), reprenant le positionnement du panneau dans la baie, son réseau
de plombs (frottis), les photographies avant restauration en lumiére transmise et réfléchie
des faces internes et externes, le relevé des interventions (restauration), la critique
d’authenticité et la photographie du panneau apres restauration devront étre rendus a
issu du chantier.

Des montages baie par baie et fenétre par fenétre seront également rendus. Ainsi que la
copie de tous les rapports demandés en cours d'exécution.

ANNEXES

Qualifications Particuliéeres demandées pour I'opération :

Le candidat sera diplémé du Master |l de Conservation Restauration des Biens Culturels
option Verre-Vitrail de I'université de Paris |, Institut national du patrimoine (INP) ou
équivalent.

Le candidat devra justifier de références en restauration de vitraux d’'une préciosité
équivalente, en restauration sur une méme opération de vitraux d’une surface équivalente
et des mesures pour assurer 'organisation du chantier et la sécurité. Le candidat détaillera
les mesures de sécurité mises en place contre le vol et les éventuelles dégradations dues
au chantier et justifiera d’'une assurance en conséquence.

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de VITRAUX seront exécutés conformément aux Regles et Normes
Francaises en vigueur a la date de signature du marché et notamment :

- Le fascicule technique relatif aux ouvrages de VITRAUX des travaux de restauration des
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de Vitraux publié par la Direction
du Patrimoine - Ministére de la Culture), édition Décembre 1993.

- Les DTU et regles de calcul visés au CCTP et notamment le DTU 39.4 concernant les
travaux de miroiterie.

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés
Publics des travaux par ’Annexe 2 de la circulaire du 12.12.83.

Tous les ouvrages et travaux divers décrits ci-aprés s'entendent pour des prestations
parfaitement exécutées dans les régles de I'art.



D'autre part, I'ensemble des ouvrages a prévoir au titre du présent lot sera conforme aux
Normes Francaises homologuées, ainsi qu'aux clauses et spécifications techniques
rappelées ci-apres.

L'entrepreneur devra se référer a tous les reglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur.



