

AUBE
BAR-SUR-SEINE
EGLISE SAINT-ETIENNE

AVANT-METRE

LOT N°05 : MENUISERIE - PEINTURE

Pierre BORTOLUSSI

Architecte en Chef des Monuments Historiques
8, avenue Jean Lurçat.
78730 FONTENAY-LE-FLEURY

E²MH - Eric MISSON

Economiste de la construction
19, rue Paul Gauguin
77310 SAINT-FARGEAU PONTIERRY

AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHŒUR			
1	Dépose en conservation du plancher des stalles pour la pose de l'échafaudage <div style="margin-left: 40px;"> Stalles 2 fs 9,50 x 0,50 = 9,50 2 fs 3,20 x 0,50 = 3,20 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> ens _____ = 12,70 arrondi à 13,00 </div> </div>	m ²	13,00
2	Fourniture de planches des stalles compris lambourdes <div style="margin-left: 40px;"> 1 fs 12,70 à 0,50 _____ = 6,35 arrondi à 7,00 </div>	m ²	7,00
3	Pose et repose du plancher compris lambourdes	m ²	13,00
4	Façon de coffret en médium peint dans les stalles	fft	1
PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD COMPRIS CHAPELLE AXIALE			
TRAVAUX DE DEPOSE			
5	Dépose de portes en démolition - porte d'accès à la tourelle d'escalier	U	1
TRAVAUX DE MENUISERIE			
6	Fourniture et pose de menuiserie en chêne - porte d'accès à la tourelle d'escalier	U	1
TRAVAUX DE PEINTURE			
7	Mise en peinture sur menuiseries neuves compris recherche des teintes <div style="margin-left: 40px;"> Porte d'accès à la tourelle d'escalier 1 fs 1,00 x 2,20 = 2,20 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> x 2,52 = 5,54 arrondi à 6,00 </div> </div>	m ²	6,00
8	Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans	ens	1
PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD			
TRAVAUX DE DEPOSE			
9	Dépose de portes en démolition - porte d'accès à la sacristie depuis la chapelle sud	U	1

AVANT-METRE
LOT N°05 : MENUISERIE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
10	<p>Dépose en conservation de lambris 4ème chapelle depuis le sud</p> <p>En façade ouest</p> <p>1 fs 3,00 x 2,50 = 7,50</p> <p>En façade sud</p> <p>1 fs 4,34 x 2,50 = 10,85</p> <p style="text-align: right;">ens = 18,35</p> <p style="text-align: right;">x 2,00 = 36,70</p> <p style="text-align: right;">arrondi à 37,00</p> <p>TRAVAUX DE MENUISERIE</p>	m²	37,00
11	<p>Fourniture et pose de menuiserie en chêne - porte d'accès à la sacristie depuis la chapelle sud</p>	U	1
12	<p>Repose de lambris après coup</p> <p>TRAVAUX DE PEINTURE</p>	m²	37,00
13	<p>Mise en peinture sur menuiseries neuves Porte d'accès à la sacristie</p> <p>1 fs 1,00 x 2,20 = 2,20</p> <p style="text-align: right;">x 2,52 = 5,54</p> <p style="text-align: right;">arrondi à 6,00</p>	m²	6,00
14	<p>Remise en peinture des menuiseries anciennes Lambris</p> <p>1 fs 37,00 x 1,30 = 48,10</p> <p style="text-align: right;">arrondi à 49,00</p>	m²	49,00
15	<p>Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans</p>	ens	1