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BAR-SUR-SEINE (10) - Eglise Saint-Etienne
Restauration du chevet - DCE

PREAMBULE

Les voOtes du choeur et du bras Sud du tfransept de I'église Saint-Etienne & Bar-sur-Seine
présentent d'importants désordres (écrasements des voUltes, chutes de pierres et d'enduit,
etc.). Leur consolidation a été entreprise dés 1988 par la mise en ceuvre, & la naissance des
vo(tes, de tirants métalliques destinés a arréter les déformations. Cette intervention a été
complétée en 1992 par la mise en place de filets de protection contre les chutes de
fragments d'enduit des voUtains et d'éclats de pierre de taille des nervures. Depuis I'étude
réalisée par Jean-Michel MUSSO en 1990, des étaiements d'urgence ont été posés sous
plusieurs voOtes du déambulatoire afin de les soulager et de stopper les déformations
persistantes. Aujourd’hui le cheoeur et le transept contfinuent de présenter les mémes
désordres, leurs causes n'ayant jusqu’d ce jour pas été traitées.

D'importants travaux de reprise en sous-ceuvre ont été réalisés de février  octobre

2017 suivant deux méthodes conjointes :

- consolidation horizontal du sol (CHS) au niveau du cheeur, de la croisée du transept, du
vaisseau central et du clocher,

- jet grouting au droit des bas-cotés, du déambulatoire et des facades.

La présente consultation vise la poursuite des fravaux de restauration des facades, des
toitures et des intérieurs du chevet de I'église Saint-Etienne.

RAPPEL DE L'HISTORIQUE

L'église Saint-Etienne remplace un précédent édifice détruit en 1475. Sa construction
commence en 1505. Elle s'étalera sur tout le XVIéme siecle. L'ancienne église, simplement
réparée pour les besoins du culte, sera définitivement démolie dans les années 1540 — 1550,
aprés I'achévement du choeur. Le portail est daté de 1616, époque a laguelle s'éléve le
clocher alors surmonté d'une fleche qui sera déposée aprés la Révolution, suite O des
problémes de stabilité, et qui devait étre remplacée par un déme qui ne sera finalement
jamais construit, faute de moyens. Une autre fleche surmontait la croisée du transept et fut
déposée au tout début du XIXeme, La dédicace de I'église eut lieu par Sébastien Zamet
évéque de Langres, le 3 septembre 1628.

L'église est classée au titre des Monuments Historiques par arrété du 10 juillet 1907, y compris
ses verrieres hagiographiques a grisaille décorative dont certaines sont datées du XV|éme
(elles avaient d'abord été classées au titre Objet avant qu'un arrété de 2008 annule ce
classement, considérant qu'elles étaient de nature immobiliere et donc protégées avec le
monument).

Rappel des travaux de restauration entrepris aux XXéme et XX|éme siécles

1942 : Réparations suite a des dommages de guerre (maconnerie, charpente, couverture,
vitraux provisoires)

1946 : Restauration du contrefort Nord-est du déambulatoire.
1947 : Restauration partielle des toitures en ardoise du bras Sud du fransepf.

1951-1952 : Restauration des facades hautes du cheoeur et du transept, y compris les réseaux
de baies.

1957 : Fourniture et pose de vitraux losangés dans la baie de la chapelle des fonts.

1958-1959 : Les deux contreforts Sud du choeur sont restaurés.
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1962-1963 : Réfection de la charpente du bas-cdété Sud de |'abside. Réfection de la
couverture en tuiles du bas-coté de I'abside. Restauration des deux arcs-boutants Sud du
choeur et de la corniche du bas-c6té Sud de I'abside.

1964-1966 : Couverture en tuiles des versants Sud des deux premiéres travées du choeur puis
des versants Nord, reprise des tuiles et d’'ardoise sur la totalité de I'édifice et réfection des
charpentes correspondantes.

1965-1966 : La restauration commence par les deux arcs-boutants Est du cheoeur. La culée de
I'arc-boutant Sud est achevée avant le contrefort correspondant en avril 1966.

1967 : Rejointoiements sur la partie Nord-est du choeur et réfection des arcs-boutants et des
contreforts Nord-est et Sud de la chapelle d’axe.

1968 : Les charpentes et les couvertures de la chapelle d'axe sont refaites avec des tuiles de
Pontigny. Aprés la chute en 1967 d'une partie de I'enduit du tympan Sud de la volte de la
croisée du transept, celui-ci est réparé et les arcs sont rejointoyés.

1975-1976 : Reprise des parements aux murs des chapelles Nord du chceur et aux
arcs-boutants Nord du choeur : remplacement des pierres en mauvais état et rejointoiement.
Réfection des charpentes du bas-co6té Nord du choeur en commencant par I'Est au niveau
du conftrefort Nord de la chapelle d’axe jusqu’'au troisieme contrefort.

1975-1977 : Le bas-cdté Nord-est du cheeur est couvert en tuiles de Pontigny ainsi que la
tourelle (en ardoise). Le raccord est fait avec le transept. Un paratonnerre est posé sur la
Croix.

1984-1988 : La restauration de la voUte de la premiére travée de la nef et du plancher de la
tribune est entreprise en prévision de celle de I'orgue. Cette restauration entrainera la
restauration de la facade Ouest, et principalement de la rosace.

1985-1987 : La partie centrale du plancher de la tribune d'orgue est conservée, les bois sont
nettoyés et traités. Elle est renforcée par des solives métalliques. Le reste du plancher est
refait O neuf. Le garde-corps de la tribune est restauré en atelier ; I'ancien vernis est décapé
et les parties défectueuses changées.

1986 : La restauration de la tribune est complétée par des travaux de platrerie et de staff,
principalement au droit de la corniche.

1985-1988 : Les arcs-boutants Nord et Sud de la premiére travée de la nef sont restaurés ;
remplacement des pierres altérées en pierre de Brauvilliers. A I'intérieur, les arcs de la voUte
(lierne et tiercerons, doubleaux, formerets et diagonaux) sont rejointoyés. Les reins des voUltes
sont nettoyés. Les voUtes de la deuxieme travée sont étayées et une clé est rejointoyée. Les
murs latéraux de la premiere travée sont badigeonnés et rejointoyés. A I'extérieur, des joints
sont repris au niveau de la baie Nord de la premiéere travée et du bandeau mouluré. Les
contreforts Nord et Sud sont confortés par un coulis de chaux. Toute la facade Ouest est
étayée et un chainage en béton est réalisé permettant de décharger I'arc en pierre
au-dessus de la rosace.

1986-1988 : La rosace est déposée, nettoyée sur place puis restaurée en atelier ; les seize
colonnettes sont toutes refaites a I'identique. Avant la repose, une étude technique permet
d'étudier sa résistance au vent; la rosace est mise en compression par un cerclage au
niveau de la jante et la dilatation du moyeu grdce a quatre vérins plats de type Freyssinet.
Repose de larosace.

1985-1989 : Les vitraux XVIéme de |a rosace sont démontés et restaurés.
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1988 : Consolidation provisoire des voUtes du choeur, du bras Sud du transept et du bas-cété
Sud par des étaiements en bois (cintres sur tabourets). Pose de plomb sur le bandeau
au-dessus de la rosace et sur le fronton cintré au-dessus de la statue du portail.

1989 : Travaux d'équipement électrique de la tribune d'orgue.
1992 : Pose de panneaux franslucides au droit des vitraux cassés pour assurer I'étanchéité de
I'édifice.

1990-1993 : Protection et réparation des vitraux des baies basses du chevet, bas-cotés Nord
et Sud aqinsi que du transept. Restauration des réseaux en pierre. Pose de protections
grilagées en cuivre devant les verrieres restaurées. Installation de filets de protection
en dessous des voUtes du bras Sud du fransept et du choeur.

2007 : Etaiement des voOtes du déambulatoire, fourniture et pose de dallage a
I'emplacement des bancs.

Cartes postales anciennes : vue vers le choeur et vue a fravers la nef vers le choeur
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DISPOSITIONS ACTUELLES

L'intérieur

Orientée et de construction assez homogene, I'église présente des dimensions imposantes :
longue de 56 m, large au transept de 34 m, et haute de 18 m environ sous les voGtes de la
croisée. Le plan, trés régulier, est en forme de croix latine ; il comporte une nef, de quatre
fravées, large d'environ 9 m, un transept comprenant trois tfravées a chaque croisillon, un
choeur de deux travées et un sanctuaire a trois pans, deux collatéraux symétriques
accompagnés de chapelles orientées construites entre les contreforts et un déambulatoire
terminé lui-méme par trois chapelles rayonnantes polygonales. L'accés a I'église se fait par le
double portail occidental en plein-cintre.

Le chevet présente des élévations de méme hauteur que la nef et le transept mais & deux
registres uniquement. Contrairement a la nef et au transept, le choeur ne comporte pas de
triforium. Ceci permet de développer des baies plus hautes, donnant plus de lumiére & ce
volume. Les voUGtes G croisées d’ogives, liernes et tiercerons pour la premiére et seconde
travées droites du cheeur, d quatre nervures diagonales se croisant deux par deux avec un
losange cenftral pour le sanctuaire, retombent directement sur les piles, alternativement
cylindrigues ou composées. Les fenétres hautes sont également trés larges et semblables a
celles de la nef avec six lancettes en partie inférieure et un réseau de formes organiques en
partie supérieure. Le déambulatoire est séparé du choeur par un mur de clbture.

Les élévations du chceur sont en pierre de taille calcaire (piles, arcs, nervures) avec quelques
remplissages de moellons enduits (écoincons des grandes arcades). L'ensemble des
élévations est badigeonné.

Le déambulatoire et les chapelles sont voOtés d'ogives simples, excepté trois chapelles
latérales et les trois chapelles Est, dont les voUtes a liernes et tiercerons. Aussi les deuxiemes
chapelles Nord et Sud recoivent une voUte plus sophistiquée. Les fenétres de grandes
dimensions sont des baies en tiers-point aux réseaux flamboyants. Dans I'une des chapelles
du bas-coté Sud de la nef, le réseau dessine trois fleurs de lys.

Des décors peints sont visibles, sous des couches de badigeons postérieures, sur les
élévations, nervures et voUtes de certaines chapelles.

Dans le cadre de la premiére phase de travaux de reprise en sous-ceuvre, une
reconnaissance des décors du choeur et de leur état de conservation a été commandée d
la société A.RR.TSA, dont le rapport d'analyse est joint en annexe.

Les investigations en recherche de décors peints anciens dans le choeur sont positives sous
les matiéres de recouvrement composées pour les murs et les voUtes de badigeons blanc et
gris.

L'ensemble des sondages a permis de mettre en évidence la présence de décors peints a la
chaux, détrempe et dorures sous-jacents sur les voUtes, les murs, et les arcatures dans les
chapelles rayonnantes au sud.

Chapelle Saint-Nicolas
e Sur les vo(Otes mise en évidence d'un décor historié inséré dans des médaillons en
frompe- I'cell

e Sur les surfaces murales, mise en évidence de plusieurs décors superposés, le plus ancien
étant un décor peint ocre-rouge, recouvert de décor bleu sur les murs Est et Sud et d'un
décor de fausses pierres ocre-jaune 4 joint rouge sur le mur Quest

e Surles arcs, mise en évidence d'une polychromie rouge sur les arcs de la voUte
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* Dans les ébrasements de fenétres, présence de polychromies.

Chapelle Saint-Louis
e Surles voUtes ; présence d'un décor bleu et or de couronne fleur de lysée

» Sur les surfaces murales, présence de plusieurs décors superposés, le plus ancien étant un
décor peint ocre-rouge, recouvert de décor bleu a étoile d’or sur les murs Est et Sud

e Sur les arcs, présence en alternance de décors peints rouge et bleu, rehaussés du
monogramme LDB de Louis de Bourbon

* Dans les ébrasements de fenétres, présence de polychromies

e L'ensemble des décors peints sur voOte est altéré par de forts décollements des supports
enduifs.

Chapelle Saint-Yves
e Sur les voUtes, présence de peintures murales historiées dans un environnement boisé

» Surles surfaces murales, décor de verdure rehaussé de fruits rouges

» Surles arcs, décor peint

e Sur le mur Ouest, décor peint bleu et or

» Surles colonnes de I'arcade, décor peint bleu avec un soubassement gris

e L'ensemble des décors est altéré par écaillages et décollement des supports enduits.

Chapelle Nofre-Dame de Pitié

» Sur les voUtes, peintures murales historiées de grande qualité, avec ange sur le voUtain
Nord et les ailes d'un ange sur le voGtain Ouest. Les voltains au centre semblent figurer
des rayons sur un fond de ciel

» Sur les surfaces murales, présence d'un décor peint sur le mur au-dessus du retable

e Surles arcs, décor peint polychrome et de dorure sur les listels et les sous-faces des clés de
voUtes

¢ L'ensemble des décors est altéré par écaillages et décollement des supports enduits.

Chapelle du Saint-Sacrement
e Surles voQtes, présence d'un décor jaune et or sur fond bleu composé de ciboire et hostie
et d'une gloire au-dessus du retable

» Sur les surfaces murales, présence d'un décor peint sur fond rouge
» Surles arcs, présence d'un décor peint de ciboire et hostie

* L'ensemble des décors est altéré par écaillages et décollement des supports enduits.

Conclusion

L'ensemble des sondages ont permis de metire en évidence la présence de peintures
murales, décors peints et dorures sous-jacents sur I'ensemble des chapelles rayonnantes coté
Sud et sur la chapelle axiale dédiée au saint sacrement.

De style Renaissance, cet ensemble de grande qualité pourrait avoir été exécuté apres le
mariage de Jaqueline de Longwy et de Louis de Bourbon, enfre 1538 et 1560.
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Les facades

Les facades présentent un appareillage en moellons recouvert d'un enduit partiellement
disparu ; seule la facade occidentale présente un appareil en pierre de taille réglé.
L'ensemble est épaulé de contreforts et d’arcs-boutants dont les culées servent de murs de
refend aux chapelles, sauf au droit du chevet et du fransept. A ce niveau, les contreforts
s'amortissent contre le mur de I'église par un pinacle fleuronné, tout comme les
arcs-boutants & simple volée du choeur dont les culées sont chargées de petites pyramides
ou de vases en pierre décoratifs. Le haut choeur est, de plus, couronné par une balustrade
ajourée en pierre.

Les toitures

Les toitures hautes de la nef, du transept et du choeur sont couvertes d'ardoises, fout comme
le pavillon du clocher et les tourelles d'escalier. Les toitures basses sont quant a elles
couvertes en tuiles plates. Les nombreuses besaces sont fraitées par des ouvrages
métalliques. Le checeur et le clocher sont pourvus de croix & cogs avec paratonnerre, tandis
gue le reste des toitures est équipé de pointes seches.

La charpente du cheeur est composée de chevrons formant fermes, oU alternent fermes &
entrait et fermes 4 enftrait retroussé, et associées a des pannes. Elle se compose de trois
fermes a entrait, poincon, et arbalétrier, chacune positionnée a I'aplomb des piles du
cheeur. La ferme la plus & I'Est, au droit de la croupe, est renforcée par des sous-arbalétriers.
Le double cours de sablieres repose en partie sur les murs gouttereaux et en partie sur des
corbeaux en pierre, souvent par l'intermédiaire de cales en bois. Des liteaux intermédiaires,
paralleles a la pente et placés entre les chevrons, servent de renfort au voligeage. Le
contreventement transversal est assuré par des jambettes et contrefiches tandis que le
contreventement longitudinal est faible et seulement assuré par quelques liens entre poincon
et sous-faitiere.

Plusieurs tirants courent dans les combles, majoritairement dans le comble de choeur et du
bras Sud du fransept (on ne compte qu’'un seul firant dans le bras Nord et aucun dans la
nef). lls reprennent le dévers des facades par de grandes ancres.

Les vitraux

Les fenétres ont conservé de nombreux vitraux anciens de grande valeur, malgré les
restaurations successives. Les plus anciens sont situés dans la deuxieme chapelle latérale, au
Nord, le panneau de la promenade du bceuf gras, qui faisait partie d'un supplice de
saint Barthélemy (1512 ou 1522), et dans la fravée Nord du bras Nord du fransept la Iégende
de saint Crépinien (1516). Dans les chapelles rayonnantes se frouvent le Jugement de
Salomon et I'histoire de Daniel (1540), le martyre de saint Sébastien et deux grisailles :
Prophéties relatives d la Vierge (1539) et Légende de la Croix. Les vitraux sont détaillés dans
des planches annexes.

Installation électrique

Deux compteurs existent sur I'édifice. L'un, dans la sacristie, distribue I'ensemble de
I'éclairage des intérieurs. L'autre, dans I'escalier d'acces d la tribune d'orgue, distribue celle-
Ci.

La distribution se fait par passage de nombreux fils en applique, sans goulotftes ni fourreaux.
Elle se fait depuis la sacristie jusqu’a la pile Sud-est de la croisée du transept. A cet endroit, le
réseau se sépare en trois et distribue le transept Sud (puis la nef et le tfransept Nord depuis ce
point), le haut cheeur et le déambulatoire.

Les éclairages sont composés de trois lustres alimentés depuis la charpente, de tubes
fluorescents alimentés en applique depuis la sacristie, ainsi que de petites lampes en
applique qui ne sont plus en service.
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L'installation de sonorisation est composée d'un amplificateur dans la sacristie, relié a un
réseau d’'enceintes fixées sur les piles de la nef et du choeur, avec prise de son au droit de
I'autel dans la croisée du transept.

e

Facade Ouest avec la tour-clocher Portail Sud

e F T

Bras Sud du transept et sa tourelle d’escalier Sacristie accolée au bras Sud du transept
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Facade Nord de I'édifice
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Vue depuis le choeur vers la tribune d’orgue Vue depuis la nef vers le choeur

Vue vers le déambulatoire Déambulatoire et choeur
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Vodte de la chapelle axiale Vestiges de décors peints d'une chapelle

& &
O O o% 0
PA
oo ofe
Elévation intérieure du bras Sud du transept Elévation intérieure du bras Nord du transept
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BILAN SANITAIRE

L'intérieur

Outre les cintres sur chevalets qui soulagent plusieurs voOtes du chceur et qui témoignent de
problemes majeurs de stabilité des voltes et des piles, d'importants désordres liés a leur
affaissement et au dévers des murs hauts ont été relevés. De nombreuses fissures ont été
constatées sur les voUtes du cheoeur, du déambulatoire, des chapelles rayonnantes et du
transept. Elles se situent & la fois sur les voUOtains et sur les nervures et sont localement
fraversantes. D'autres fissures sont présentes sur les élévations, du cheoeur, des chapelles et du
fransept (jusqu'au triforium) et se retrouvent en extérieur. Elles montrent toutes les
mouvements que subit I'église. Des tirants ont été mis en ceuvre dans le choeur (4) et le bras
Sud du transept (3) pour contenir le dévers des murs avec platelages de poutres IPN &
I'extérieur. Des filets ont été mis en place sous les voUtes du cheeur et du transept pour éviter
les dommages suites aux chutes d'enduit. Les enduits sont ponctuellement trés altérés, en
particulier dans les chapelles qui ont eu & souffrir pendant plusieurs années de problémes
d'étanchéité des couvertures.

L'ensemble des peintures murales et décors, réalisé d la détrempe et & la chaux sur mortier
de chaux avec rehaut de dorure & la mixion, est dans un état d'altération structurelle
avancée en raison de la désolidarisation des mortiers et du support de moellons ; il nécessite
des consolidations d'urgence en vue de sa sauvegarde

Les facades

Les désordres provoqués par |'affaissement des voltes et des éléments porteurs, se
répercutent en facade, entrainant I'apparition de fissures importantes dans les maconneries
et les linteaux ou encadrements de baies, ce qui est le cas notamment de la clé de la baie
supérieure du pignon Nord lacunaire a 70%. Des fissures verticales dans les pignons du
fransept sont également & déplorer. Elles s’ouvrent & partir des corniches et descendent &
fravers les baies jusqu'en partie inférieure. La sacristie, plus tardive, présente un tassement
différentiel avec le bras Sud du transept comme en témoigne I'ouverture de sa jonction
avec le confrefort Sud-est avec lequel elle n'est pas harpée. A noter également que le
linteau en platebande du portail Sud s'affaisse, provoquant I'ouverture, en partie inférieure,
des joints de part et d'autre de la clé. Les enduits sont évidemment fissurés au droit des
fissures structurelles et en partie désagrégés sur I'ensemble des facades.

Les toitures

Globalement, les bois de charpentes sont sains et ne présentent pas d'altérations
particulieres. Ce sont surtout I'affaissement des voOtes et les mouvements des murs
gouttereaux qui désorganisent la charpente. Ainsi, de nombreux assemblages, notamment
entre entrait/poincon et arbalétrier/entrait sont renforcés par des fers plats formants étriers
pour maintenir la stabilité de la charpente. Plusieurs sablieres ont aussi glissé et ne reposent
plus sur les murs gouttereaux. Ce mouvement enfraine une mauvaise descente des charges
et des poussées de la toiture sur les murs et les voUtes. La mauvaise position des sablieres est
a la fois une conséquence des mouvements & I'intérieur de I'église et un facteur aggravant
sur la stabilité des voUtes et des murs.
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Afin de remédier a ce désordre, des corbeaux ou des potelets en appui sur des sommiers ont
été mis en place pour supporter les sablieres intérieures. Dans les combles du choeur, les murs
diaphragmes présentent de nombreuses fissures, a I'image de celles visibles dans les
nervures.

Les tirants métalliques présents dans les combles sont censés retenir les murs gouttereaux qui
déversent. Or, plusieurs tirants appuient sur les voOtes et aggravent alors les désordres au lieu
de les réduire.

Au niveau des couvertures, on constate essenfiellement des pathologies dues au
vieillissement des matériaux et aux actions climatiques. Les couvertures en tuiles des
chapelles Sud et Nord sont recouvertes de mousses et de lichens, avec un développement
plus prononcé au Nord du fait de I'exposition. Il en est de méme pour les couvertures en
ardoise, mais & une échelle moindre. De plus, les éléments sculptés des garde-corps et les
couvertines en pierre des arcs-boutants sont recouverts d'une |égére couche de mousse et
de lichens. La balustrade du choeur est quant a elle fracturée ponctuellement et quelques
décors sont manguants. I mangue également une partie des décors sculptés des vases qui
reposent sur les culées des arcs-boutants, les crochets situés au sommet étant des éléments
fins, soumis aux intempéries et qui sont facilement altérés. Enfin, le paratonnerre n’est plus aux
normes, celles-ci imposant maintenant la présence de deux descentes.

Le mobilier et les vitraux
Certains panneaux de vitraux ont été déposés pour mettre en place les tirants du cheeur et
du bras Sud du transept.

Une analyse générale des vitraux du chceur et du transept a été réalisée par |'atelier
MANUFACTURE VINCENT-PETIT SAS ; elle est jointe en annexe et permet une observation de
I'ensemble des verrieres. Ces analyses plus fines des vitraux permettent de reconnaitre de
nombreuses restauration (XIX, XXéme) et de reconnaitre un état plus préoccupant de la quasi-
totalité des verrieres. Pendant la premiére tfranche de travaux de reprise en sous ceuvre, des
essais de nettoyage et de restauration ont pu étre réalisés pour mettre au point un protocole
de restauration. Les principaux désordres repérés sont multiples :

Altérations physiques

De trés nombreuses casses impactent quasiment toutes les baies. Les casses sont soit laissées
libres et continuent de se dégrader, soit « réparées avec du macrolon pour empécher les
volatiles d’entrer dans I'édifice. Des plombs de casse en grand nombre maintiennent les
piéces.

De nombreuses lacunes de piéces sont reconnues tant dans les panneaux historiés que
géométriques.

Certains panneaux se déforment en perdant leur cohésion physique (scellement, serrurerie
défectueuse etc.), entrainant des déformations et des pieces déchaussées de leur plomb.

Altérations chimiques et dépbts

- Quelques cratéres sur la face externe des verres anciens.

- Piqures en face interne et externe.

- Dépdbts exogenes en face interne, en particulier le long des plombs (anciens dépdts de
mastic) et dépdbt blanchdatre en face interne (eau de condensation).

- Lumiere

- Fientes de pigeons. La face externe des verres est exposée aux volatiles, particulierement
en I'absence quasi généralisée de protections grillagées.

Altérations biologiques :

On note un probleme récurrent d’'invasion biologique, particulierement sur les baies exposées
au Nord.

- Algues en face interne

- Algues, lichens et mousse en face externe.
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Altérations / Couche picturale
Problemes ponctuels d’altération de la couche picturale, souvent d0 & l'eau de
condensation et au développement d’'algues sur la face interne des vitraux.

Altérations de la serrurerie et des scellements
Les serrureries sont toutes tres altérées. Elles sont corrodées et ont souvent perdu leurs qualités
mécaniques. Les scellements, souvent au ciment, sont hétérogenes et lacunaires.

Gestion des condensats
Les baies sont toutes scellées dans leur partie inférieure. Les eaux de condensation ruissellent
et ne s'évacuent pas vers I'extérieur.

Eblouissement / panneaux d’accompagnement

Dans un certain nombre de baies, les vitraux anciens sont insérés ou complétés par des
vitreries losangées claires qui perturbent la perception des vitraux anciens historiés qu'elles
accompagnent.

Le mobilier est dans un état variable ; certains ont pu étre restaurés (tableau dans le bras Sud
du transept, bancs dans le bras Nord du transept) mais d'autres sont altérés et n'ont pas
encore pu recevoir de tfraitement. Leur état est décrit dans les planches annexes.

Les bancs ont été déposés pour permettre les interventions de reprises en sous-ceuvre. lls ont
été provisoirement consolidés et remis en place dans la nef et ses bas-cotés ; ils devront faire
I'objet d'une restauration définitive dans une prochaine phase de travaux.

Installation électrique

L'installation électrique qui distribue essentiellement des appareils d'éclairage ainsi que des
enceintes de sonorisation est vétuste et ne répond plus aux normes actuelles.

Les fileries passent en applique de facon visible et disgracieuse sur les arcs et les élévations
intérieures.

De multiples branchements et boites de dérivation sont ouverts, exposant des fils mal
connectés et I&ches. Les éclairages dans le déambulatoire ont été déconnectés. Les abouts
de fils coupés sont & nu.

Les appareils d'éclairage eux-mémes sont inesthétiques et produisent une lumiére qui ne
permet pas la mise en valeur de |'architecture.

L'installation liturgique (prise de son, éclairage d'appoint du cheeur par projecteurs mobiles)
est montée de facon périlleuse. Les appareils mobiles sont branchés au moyen de nombreux
fils emmélés sur une installation fixe vétuste.
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Dévelopemenf de mousse et de lichen et
décor sculpté du vase en partie manquant
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Tirants (ancres au droit des combles) et structures IPN (tirants sous les voUtes) du cheoeur et du bras Sud
du transept

Ancroée des tirants méfoiliques dans le transept avec vitraux déposés
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Fissuration des pignons des bras du transept et altération trés profonde de la clé de I'arc de la baie
supérieure du bras Nord

Cheeur : filets, tirants métalliques et nombreuses fissures sur les voutains et les nervures
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Etaiement des voUtes du déambulatoire

altération des décors peints
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Fissures dans le choeur (Nord et Sud de la 2¢me travée)

Les remontées capillaires occasionnent des traces d’humidité et la dégradation des enduits

L’humidité pénétre a I'intérieur de I'église et des maconneries jusqu’a dégrader le mobilier
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Renforts métalliques sur I'assemblage poincon-entrait et entrait-arbalétrier

Sabliere intérieure du choeur soutenue par des supports en bois et des corbeaux de pierre

Tirant métallique en appui sur la vodte et mur diaphragme fissuré

P. BORTOLUSSI A.C.M.H Juin 2018
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PROJET DE RESTAURATION

A la suite de la premiére phase de travaux de reprise en sous-ceuvre, la poursuite de la
restauration sera réalisée en deux phases. L'actuelle consultation concerne la deuxiéme
phase, c’'est-a-dire la restauration du chevet, elle-méme divisée en trois franches.

Maconneries des élévations

Le projet prévoit la restauration des ouvrages endommagés par les déformations ou les
mesures de sauvegarde provisoire. Apres dépose des filets de protection, il est proposé la
réparation des voltes par reprises ponctuelles des voUltains le nécessitant ; les fissures des
voUtes et des élévations seront remaillées et les enduits seront repris et badigeonnés. Les
épaufrures des arcs seront bouchonnées en pierre de taille de méme nature. Les étaiements
provisoires pourront alors étre déposés.

Les platelages en IPN en facades et les tirants de |'étaiement de 1988 seront déposés et les
magconneries reprises ponctuellement & leur droit. Il est prévu la mise en place de tirants en
carbone aux naissances des arcs doubleaux, mis en tension a 2 tonnes. Des platines
d'ancrage seront dissimulées en arriere des parements en pierre de taille des facades ;
phases 2 (choeur) et 3 (fransept).

Les tirants provisoires et les anciens tirants métalliues du comble appuyant sur les extrados
des voUltes pourront étre déposés a I'issue de la mise en ceuvre des nouveaux tirants.

Décors peints

Les décors des parements du déambulatoire et des chapelles rayonnantes ont été
ponctuellement reconnus par sondages. Les fenétres montrent des dispositions remarquables
d'un décor Renaissance soigné, principalement dans la partie Sud du chevet, et dans un
état de conservation satisfaisant. Ce qui n'est pas du tout le cas du support enduit, dans un
état de dégradation, parfois trés avancée, en tout cas préoccupant au point de nécessiter
des interventions de sauvegarde immédiates. La premiere intervention est imposée par la
consolidation de I'ensemble des supports enduits. Il est prévu :

- Un dépoussiérage fin des surfaces badigeonnées

- La mise en ceuvre de fascing en papier japon, ou de gaze, avec d’'éventuels bandes de
renfort en toile de jute aux endroits les plus soufflés

- La consolidation des supports proprement dits par injections de coulis de chaux
hydraulique désalinisée ou de type PML

- Laréalisation de solin a la chaux en rive des plaques d'enduit

- La fixation des peintures décoratives, mises 4 jour par sondages, par imprégnation au
pinceau ou par injections & la seringue hypodermique de résine acrylique.

La seconde étape de travaux des parements propose la dépose des badigeons, tant dans
les parties hautes que dans le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Les décors
reconnus par sondages pourront étre mis & jour et consolidés :

- Dégagement mécanique clivage & sec au bistouri

- Application d'eau déminéralisée sur compresses non tissées

- Complément de consolidation des supports par injection de PML

- Consolidation des parements par consolidant minéral en solution

- Rebouchage des fissures, et des zones lacunaires

- Fixation des peintures par imprégnation au pinceau ou par injections a la seringue
hypodermique de résine acrylique

- Reconstitution éventuelle de zone lacunaires a tratteggio.
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Les supports des parties hautes du choeur et du fransept n'ont pas pu étre reconnus. Des
sondages ponctuels seront réalisés depuis les échafaudages, pour vérifier d'éventuels décors
peints. Il est provisionné leur dégagement, la consolidation du support par injection de PML
et la consolidation des couches picturales.

Vitraux

La restauration des vitraux, réalisée en accompagnement de la restauration des facades et
des toitures, ne prévoyait que de simples réparations et nettoyage, au stade des études de
diagnostic.

Les analyses plus fines des verrieres mettent en évidence la grande qualité des vitraux, mais
aussi un état de conservation alarmant. Notamment au Nord ou la plupart des panneaux
présentent une dégradation avancée des grisailles, par les développements biologiques,
avec une lourde perte de lecture des scénes aggravée par le morcellement des pieces
réparées par des plombs de casse.

Leur conservation est devenue une urgence.

Les vitraux devront étre traités avec un algicide (ammonium quaternaire), puis nettoyés au
bé&tonnet, sur table lumineuse et sous loupe binoculaire, avec un mélange de solvants
appropriés (éthanol + eau déminéralisée par exemple).

Les grisailles fragiles devront étre consolidées préalablement avec un mélange approprié
(paraloid B72 + Silres) et laissées a sécher & I'abri de la poussiere pendant 3 semaines
minimum avant le nettoyage.

Les casses seront recollées avec une résine époxy ou silicone. Les lacunes de grandes tailles
seront réalisées en verre, et peintes en grisaille et en jaune d'argent.

Les panneaux seront en grande majorité remis en plomb.

Les plombs de casse seront supprimés pour redonner une meilleure lisibilité des scenes. s
seront remplacés par collages bord & bord ou par rubans de cuivre étamé "montage Tiffany",
suivant I'importance des casses. Le doublage de certaines pieces pourra étre envisagé pour
renforcer des casses multiples trop importantes réparées par collage, et compléter un dessin
effacé.

Certaines vitreries génantes pour la lecture des vitraux anciens (éblouissement) devront étre
remplacées par des panneaux permettant de mieux accompagner I'oceuvre ancienne. |l
s'agit des parties losangées et dotées de verres blancs, présents dans les verriéres 8, 10, 12,
14, 109, 114 et 118. Ces parties remplacent des verres figurés disparus. Il est proposé de les
remplacer par un vitrail géométrique orthogonal composé d'un assemblage aléatoire de
verres colorés (3 d 5 nuances de couleurs par verriere). Les couleurs seront choisies pour
chaque verriere afin de s’harmoniser avec les couleurs dominantes des parties figurées tout
en supprimant |'éblouissement.
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Exemple sur vitrail n®12 : la verriere losangée blanche au sommet du vitrail est remplacée par
un échantillon de couleurs issues des parties basses, laissant passer moins de lumiere et
réduisant I'éblouissement.

La qualité et I'état de conservation des vitraux du XVIéme siecle, et plus particulierement de la
grande fragilité de leurs grisailles, me force & proposer la mise en ocsuvre de verrieres de
doublage. Elles seront en verre clair, recuit pour donner une légére déformation aux pieces
mises en plomb. La résille sera celle des panneaux d'origine. Les verrieres basses seront toutes
protégées par des grillages en cuivre.

Les serrureries recevront les vitraux anciens en pose interne et les verrieres de doublage en
pose externe, avec un interstice d'au moins 4 cm, sur les barlotieres neuves.

Sols (en option de la tranche ferme)

La précédente phase de travaux a nécessité la restauration des sols du bas-coté Sud et du
fransept qui ont été ponctuellement déformés par le passage des engins de consolidation
des fondations. Cette restauration s'est faite par dépose en conservation des dalles,
recalage du fond de forme par chape de béton de chaux, et repose des dalles sur bain de
mortier de chaux frais.

Il est proposé en option de poursuivre cette restauration suivant le méme procédé sur les
deux premiéres travées Ouest de I'édifice, dans la nef et le bas-coté Sud.

Restauration des bancs (en option de la tranche ferme)

Il est proposé en option la restauration des bancs reposés d I'issue de la précédente phase
de travaux. Les greffes temporaires en sapin seront remplacées par des reprises en chéne en
conservation des dispositions d'origine. Le plancher de panneaux OSB sur lambourdes sera
remplacé par un plancher de chéne.
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Les bancs trop endommagés pour étre reposés dans les bas-cotés seront restaurés par
greffes en conservation des dispositions d’origine. lls seront ensuite remis en place sur site,
restituant & I'édifice I'ensemble de son mobilier.

Toiture et combles

Les combles seront également traités par mise en place de corbeaux en pierre de taille
complémentaires en support des sablieres intérieures et remaillage des fissures des murs
diaphragmes et gouttereaux. Quelques bois seront repris en sous-ceuvre en totalité ou par
greffe en chéne, notamment au droit des sablieres. Les assemblages seront vérifiés et
complétés si nécessaire.

Il est également prévu une remise aux normes du paratonnerre.

Installation électrique

L'ensemble des installations électriques existantes dans le chevet sera démonté. Un

compteur récent sera demandé au concessionnaire pour rédliser une installation neuve

depuis la sacristie. Depuis la sacristie, la distribution de I'éclairage et du son sera conduite

vers les charpentes par une circulation verticale. La charpente du déambulatoire (toitures

basses) sera reliée & celle du cheeur (toitures hautes) au moyen d'une fausse descente

d'eaux pluviales en cuivre, placée & I'angle Sud-est entre le transept et le choeur.

L'essentiel de la distribution se fera par chemin de cdble dans les combles. Les appareils

d’'éclairage seront ensuite reliés  ces chemins au moyen de percements ponctuels a travers

les voUtains, réalisés a I'occasion de la reprise des enduits sur ces voUtains par le lot

maconnerie. Chagque appareil d'éclairage sera ensuite distribué en applique par un fil qui

sera badigeonné de la méme couleur que les maconneries de support. Lorsque des

circulations verticales apparents sont nécessaires, les fils passeront dans un tube de cuivre.

L'éclairage sera réalisé par les appareils suivants :

- Réutilisation des lustres existants dans le vaisseau central

- Ajout d'un lustre dans le choeur

- Projecteurs au pied des baies hautes du cheeur, sur I'appui de baie, dirigés vers les voltes

- Deux projecteurs au pied des baies hautes du cheeur, sur I'appui de baie, dirigés vers le
maitre-autel

- Spots fixés sur les voOtains du déambulatoire, a la naissance des voUtes, dirigés vers les
chapelles latérales

- Commande des appareils depuis la sacristie.

Les travaux sont prévus en 3 tranches :

- Tranche ferme : le haut cheeur et la distribution électrique neuve depuis la sacristie
(compris chemins de cdbles dans I'ensemble des combles du chevet en attente)

- Tranche optionnelle 1 : les chapelles et le déambulatoire Nord, compris la chapelle axiale
(pose des appareillages électriques dans I'emprise de cette tranche, compris percement
des voUtes pour raccord sur chemins de cdble en attente)

- Tranche optionnelle 2 : les chapelles et le déambulatoire Sud (pose des appareillages
électriques dans I'emprise de cette tfranche, compris percement des voUtes pour raccord
sur chemins de cdble en atftente)

lls seront réalisés par sept lots techniques :

- Lot 1 échafaudages / maconnerie / pierre de taille
- lot 2 charpente

- lot 3 couverture

- lots 4a et 4b vitraux

- lot 5 menuiserie

- lot 6 décors muraux

- lot 7 électricité.
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