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AVANT-METRE
LOT N°02 : CHARPENTE



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHŒUR

TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Installation complémentaire de chantier ens 1

2 Visite de la charpente et diagnostic ens 1

TRAVAUX DEPOSE 

Dépose en démolition des bois de charpente 

3 - en entaille simple m3 1,200
Remplacement de sablière en provision lors du recalage

4 fs 13,00 = 52,00

6 fs 5,00 = 30,00

ens = 82,00

x 0,12 = 9,84

x 0,14 = 1,38

à 50% = 0,689

En provision 0,500

ens = 1,189

arrondi à 1,200

4 - en entaille double m3 0,500
En provision

Dépose en conservation des bois de charpente 

5 - en entaille simple m3 3,100
Recalage des sablières

4 fs 13,00 = 52,00

6 fs 5,00 = 30,00

ens = 82,00

x 0,12 = 9,84

x 0,14 = 1,38

à 50% = 0,689

Chevrons

37 fs 2,50 x 0,14 = 12,95

x 0,14 = 1,813

En provision = 0,500

ens = 3,002

arrondi à 3,100

6 - en entaille double m3 0,500
En provision

7 Dépose des renforts métalliques sur charpente ens 1
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8 Enlèvement des gravois à la décharge publique m3 1,700
1 fs 1,200 = 1,200

1 fs 0,500 = 0,500

ens = 1,700

TRAVAUX DE CHARPENTE

Fourniture et pose des bois de charpente en sous-œuvre

9 - en entaille simple m3 1,200

10 - en entaille double m3 0,500

Repose et retaille des bois conservés de charpente

11 - en entaille simple m3 3,100

12 - en entaille double m3 0,500

13 Traitement des bois aux produits fongicide et insecticide fft 1

14 Nettoyage des bois fft 1

Reprise des assemblages des bois conservés en place.

15 - à tenon et mortaise u 3

16 - à mi-bois u 3

17 - à trait de Jupiter u 2

18 - reprise des chevilles u 200

19 Consolidation par renfort métallique kg 50,000

TRAVAUX DIVERS

20 Révision et réfection du chemin de service ml 15,00

21 fft 1

Dépenses contrôlées

22 - heures d'aide h 16,00

23 - heures de compagnon h 8,00

24 - heures de chef d'équipe h 8,00

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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