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BAR-SUR-SEINE

AUBE

AVANT-METRE
LOT N°4b : VITRAUX



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

1 Installations complémentaires de chantier fft 1

2 Dépose des panneaux provisoires au droit des tirants des baies fft 1

3 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°100, 102, 104 et 106) m² 123,00
Chœur 

Façade sud(Baies 104 et 106)

2 fs 4,60 x 5,50 = 50,60

2 fs 2,30 x 2,30 = 10,58

x 3,14 = 33,22

 / 2,00 = 16,61

Façade est (Baies n°100 et 102)

2 fs 3,90 x 5,55 = 43,29

2 fs 1,95 x 1,95 = 7,61

x 3,14 = 23,88

 / 2,00 = 11,94

ens = 122,44

arrondi à 123,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

4 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 123,00

5 - collage des pièces brisées u 60

Provision compté 15 unités par vitrail

4 fs 15,00 = 60,00

6 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 123,00

7 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 123,00

8 - consolidation des grisailles m² 89,00
Chœur 

Façade sud (Baie 104)

1 fs 4,60 x 5,50 = 25,30

1 fs 2,30 x 2,30 = 5,29

x 3,14 = 16,61

 / 2,00 = 8,31

Façade est (Baies n°100 et 102)

2 fs 3,90 x 5,55 = 43,29

2 fs 1,95 x 1,95 = 7,61

x 3,14 = 23,88

 / 2,00 = 11,94

ens = 88,84

arrondi à 89,00

9 Pose et repose des vitraux m² 123,00

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU 

HAUT CHŒUR
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

VERRIERE

10 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 123,00

SERRURERIE

Remplacement des fers

11 - barlotières ml 133,00
Façade sud(Baies 104 et 106)

nbre de baies

48 fs 0,75 x 2,00 = 72,00

Façade est (Baies n°100 et 102)

40 fs 0,85 = 2,00 = 68,00

ens = 140,00

à 95% = 133,00

arrondi à 133,00

12 - Vergettes fft 1

13 - façon de cadre en laiton fft 1

14 Restauration des barlotières et adaptation pour les verrières ml 7,00
1 fs 140,00 à 5% = 7,00

15 Dépose des protections grillagées des baies 100, 102, 104 et 106 u 4,00

TRAVAUX DIVERS

16 ens 1

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

17 Installations complémentaires de chantier fft 1

18 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°5, 7, 9 et 11) m² 56,00
Baies n°5, 7 et 9

2 fs 2,85 x 3,05 = 17,39

2 fs 1,43 x 1,43 = 4,06

x 3,14 = 12,75

 / 2,00 = 6,38

2 fs 2,95 x 3,05 = 18,00

2 fs 1,48 x 1,48 = 4,35

x 3,14 = 13,66

 / 2,00 = 6,83

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD 

COMPRIS CHAPELLE AXIALE
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

Baie n°11

1 fs 1,91 x 3,05 = 5,83

1 fs 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

ens = 55,85

arrondi à 56,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

19 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 56,00

20 - collage des pièces brisées u 60

Provision compté 15 unités par vitrail

4 fs 15,00 = 60,00

21 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 56,00

22 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 56,00

23 - consolidation des grisailles m² 32,00
Baies n°7 et 9

1 fs 2,85 x 3,05 = 8,69

1 fs 1,43 x 1,43 = 2,03

x 3,14 = 6,38

 / 2,00 = 3,19

1 fs 2,95 x 3,05 = 9,00

1 fs 1,48 x 1,48 = 2,18

x 3,14 = 6,83

 / 2,00 = 3,42

Baie n°11

1 fs 1,91 x 3,05 = 5,83

1 fs 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

ens = 31,55

arrondi à 32,00

24 - complément de verre blanc m² 3,00
Baie n°5

1 fs 2,85 x 3,05 = 8,69

1 fs 1,43 x 1,43 = 2,03

x 3,14 = 6,38

 / 2,00 = 3,19

ens = 11,88

à 20% = 2,38

arrondi à 3,00

25 - façon et pose de panneaux d'accompagnement peints m² 1,00
Baie n°9

1 fs 2,85 x 3,05 = 8,69

1 fs 1,43 x 1,43 = 2,03

x 3,14 = 6,38

 / 2,00 = 3,19
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

ens = 11,88

à 1% = 0,12

arrondi à 1,00

26 Pose et repose des vitraux m² 56,00

VERRIERES

27 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 33,00
Baies n°7 et 9

2 fs 2,95 x 3,05 = 18,00

2 fs 1,48 x 1,48 = 4,35

x 3,14 = 13,66

 / 2,00 = 6,83

Baie n°11

1 fs 1,91 x 3,05 = 5,83

1 fs 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

ens = 32,08

arrondi à 33,00

TRAVAUX DE SERRURERIE

Remplacement des fers à vitraux

28 - barlotières ml 36,00
Baies n°5, 7 et 9

nombre de baies

16 fs 0,75 x 3,00 = 36,00

Baie n°11

3 fs 0,60 x 1,00 = 1,80

ens = 37,80

à 0,95 = 35,91

arrondi à 36,00

29 - Vergettes fft 1

30 - façon de cadre en laiton fft 1

31 Restauration des barlotières et adaptation pour les verrières ml 1,89
1 fs 37,80 à 5% = 1,89

32 Remplacement des raquettes des protections m² 62,00
1 fs 56,00 x 1,10 = 61,60

arrondi à 62,00

TRAVAUX DIVERS

33 ens 1
Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX

34 Installations complémentaires de chantier fft 1

35 Dépose en conservation de vitraux (Baies n°8 et 10) m² 35,00
Baie n°10

1 fs 4,16 x 3,05 = 12,69

1 fs 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

Baie n°8

1 fs 3,41 x 3,05 = 10,40

1 fs 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

ens = 34,44

arrondi à 35,00

Restauration des vitraux déposés compris transport à l'atelier

36 - traitement algicide et nettoyage aux deux faces m² 35,00

37 - collage des pièces brisées u 30

Provision compté 15 unités par vitrail

2 fs 15,00 = 30,00

38 - comblement à la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m² 35,00

39 - dessertissage et ressertissage des plombs m² 35,00

40 - consolidation des grisailles m² 35,00
Baie n°10

1 fs 4,16 x 3,05 = 12,69

1 fs 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

Baie n°8

1 fs 3,41 x 3,05 = 10,40

1 fs 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

ens = 34,44

arrondi à 35,00

41 - façon et pose de panneaux d'accompagnement peints m² 8,00
Baie n°8

1 fs 3,41 x 3,05 = 10,40

1 fs 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

ens = 14,96

à 30% = 4,49

Baie n°10

1 fs 4,16 x 3,05 = 12,69

1 fs 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

ens = 19,48

à 15% = 2,92

7,41

arrondi à 8,00

42 Pose et repose des vitraux m² 35,00

VERRIERE

43 Fourniture et pose de verrière de doublage m² 35,00
Baie n°10

1 fs 4,16 x 3,05 = 12,69

1 fs 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

Baie n°8

1 fs 3,41 x 3,05 = 10,40

1 fs 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

ens = 34,44

arrondi à 35,00

TRAVAUX DE SERRURERIE

Remplacement des fers

44 - Barlotières ml 36,00
Baie 8

1 fs 0,90 x 18,00 = 16,20

Baie n°10

1 fs 0,80 x 24,00 = 19,20

ens = 35,40

arrondi à 36,00

45 - Vergettes fft 1

46 - façon de cadre en laiton fft 1

47 Remplacement des raquettes des protections m² 39,00
1 fs 35,00 x 1,10 = 38,50

arrondi à 39,00
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°04b : VITRAUX

DESIGNATION

TRAVAUX DIVERS

48 ens 1
Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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