
Pierre BORTOLUSSI E²MH - Eric MISSON

Architecte en Chef des Monuments Historiques Economiste de la construction

8, avenue Jean Lurçat. 19, rue Paul Gauguin

78730 FONTENAY-LE-FLEURY 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY

EGLISE SAINT-ETIENNE
BAR-SUR-SEINE

AUBE

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGE - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

INSTALLATION DE CHANTIER 

1 Constat d'huissier avant travaux Ens 1

2 Droit de voirie et signalisation Ens 1

Branchement eau

3 - installation et branchement Ens 1

4 - location et consommation mensuelles mois 12,00

5 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement électrique

6 - installation et branchement Ens 1

7 - location et consommation mensuelles mois 12,00

8 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement téléphone / fax

9 - installation et branchement Ens 1

10 - location et consommation mensuelles mois 12,00

11 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Clôture de chantier en bac acier

12 - acheminement et pose m² 118,00
En périphérie des échafaudages et de l'aire de chantier

Façade sud

1 fs 5,00 = 5,00

1 fs 15,00 = 15,00

1 fs 25,00 = 25,00

Façade nord

1 fs 12,00 = 12,00

1 fs 2,00 = 2,00

ens = 59,00

x 2,00 = 118,00

arrondi à 118,00

13 - entretien et location mensuels m² 1 416,00
12,00 fs 118,00 = 1 416,00

14 - dépose et remise en état après coup m² 118,00

15 - PV pour portail piéton U 2

16 - PV pour portail accès chantier véhicules U 2

Bungalows de chantier 

17 - acheminement et pose U 3

18 - entretien et location mensuels Mois 36,00
12,00 fs 3,00 = 36,00

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU 

HAUT CHŒUR
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

19 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 3

Sanitaires de chantier compris branchement et évacuation des EU et EV

20 - acheminement et pose U 1

21 - entretien et location mensuels Mois 12,00
12,00 fs 1,00 = 12,00

22 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 1

Panneau de chantier

23 - acheminement, fourniture et pose Ens 1

24 - entretien et location mensuels Mois 12,00

25 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

Echafaudages sur couverture pour dépose des fers et restauration des vitraux

26 - acheminement et pose m² 547,20
Au droit des travées du chœur pour reprise des vitraux et dépose des fers

2 fs 4,80 x 12,00 = 115,20

2 fs 6,50 x 12,00 = 156,00

2 fs 6,50 x 12,00 = 156,00

1 fs 7,00 x 12,00 = 84,00

Au dessus des arcs boutants

6 fs 1,00 x 6,00 = 36,00

ens = 547,20

arrondi à 548,00

27 - entretien et location mensuels m² 5 472,00
10,00 fs 547,20 = 5 472,00

28 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 547,20

Passerelles de jonction

29 - acheminement et pose m² 48,00
2 fs 8,00 x 3,00 = 48,00

30 - entretien et location mensuels m² 480,00
10 fs 48,00 = 480,00

31 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 48,00

Escalier pour circulation verticale

32 - acheminement et pose ml 54,00
2 fs 14,00 = 28,00

2 fs 13,00 = 26,00

ens = 54,00

33 - entretien et location mensuels ml 540,00
10 fs 54,00 = 540,00

34 - dépose, transport retour et remise en état des lieux ml 54,00

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS EXTERIEURS POUR DEPOSE DES POUTRES 

METALLIQUES DE RENFORTS ET REPRISE DE LA MACONNERIE APRES COUP
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Sapines de levage

35 - acheminement et pose ml 54,00
2 fs 14,00 = 28,00

2 fs 13,00 = 26,00

ens = 54,00

36 - entretien et location mensuels ml 540,00
10 fs 54,00 = 540,00

37 - dépose, transport retour et remise en état des lieux ml 54,00

Treuils de levage

38 - acheminement et pose u 4

39 - entretien et location mensuels mois 40,00
10 fs 4,00 = 40,00

40 - dépose, transport retour et remise en état des lieux u 4

Protection des sols

41 - acheminement et pose m² 40,00
2 fs 5,00 x 4,00 = 40,00

arrondi à 40,00

42 - entretien et location mensuels m² 400,00
10 fs 40,00 = 400,00

43 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 40,00

Protection des couvertures

44 - acheminement et pose m² 117,00
2 fs 4,80 x 2,40 = 23,04

2 fs 6,50 x 2,40 = 31,20

2 fs 6,50 x 2,40 = 31,20

1 fs 7,00 x 2,40 = 16,80

6 fs 1,00 x 2,40 = 14,40

ens = 116,64

arrondi à 117,00

45 - entretien et location mensuels m² 1 170,00
10 fs 117,00 = 1 170,00

46 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 117,00

Filets blancs de garantie

47 - acheminement et pose m² 1 150,00
En périphérie des échafaudages

1 fs 547,20 x 1,10 = 601,92

En périphérie des sapines

4 fs 54,00 x 2,50 = 540,00

ens = 1 141,92

arrondi à 1 150,00

- entretien et location mensuels 11 500,00
10 fs 1 150,00 = 11 500,00

48 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 1 150,00
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

49 m² 67,00

Linéaire d'égout

2 fs 12,00 = 24,00

3 fs 5,50 = 16,50

40,50

à 55% = 22,28

x 3,00 = 66,83

arrondi à 67,00

SOUS-TOTAL : ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS EXTERIEURS

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS INTERIEURS POUR REPRISE DES VOUTES ET ELEVATIONS

50 - acheminement et pose Ens 1

51 - entretien et location mensuels mois 10,00

52 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

Vaux et couchis des voûtes  lors des travaux de consolidation et de restauration

53 - acheminement et pose m² 7,00

Chœur 

1 fs 6,91 = 6,91

arrondi à 7,00

54 - entretien et location mensuels m² 70,00

55 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 7,00
10,00 fs 7,00 = 70,00

Echafaudages intérieurs pour reprise des vitraux et des parements 

56 - acheminement et pose m² 1 050,00
Echafaudage du chœur 

1 fs 6,00 = 6,00

2 fs 13,50 = 27,00

2 fs 5,50 = 11,00

1 fs 5,00 = 5,00

ens = 49,00

x 16,00 = 784,00

Echafaudages sous doubleaux entre chapelles / chœur 

4 fs 5,20 = 20,80

2 fs 4,38 = 8,76

1 fs 4,55 = 4,55

ens = 34,11

x 4,50 = 153,50

Faces des piles coté déambulatoire

8 fs 3,00 x 4,50 = 108,00

Etaiements des cintres et voûtes en bois ou métalliques pour reprise des charges lors des 

travaux de consolidation et de restauration

Platelage de support du matériel de carottage au droit des combles compris acheminement, 

location et dépose après coup
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

ens = 1 045,50

arrondi à 1 050,00

57 - entretien et location mensuels m² 10 500,00
10,00 fs 1 050,00 = 10 500,00

58 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 1 050,00

Plancher de travail

59 - acheminement et pose m² 153,00
Surface totale

1 fs 18,00 x 8,50 = 153,00

60 - entretien et location mensuels m² 1 530,00
10,00 fs 153,00 = 1 530,00

61 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 153,00

Etanchéité sur plancher de travail par contreplaqué et polyane

62 - acheminement et pose m² 153,00

63 - entretien et location mensuels m² 1 530,00
10,00 fs 153,00 = 1 530,00

64 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 153,00

Protection des sols

65 - acheminement et pose m² 153,00

66 - entretien et location mensuels m² 1 530,00
10,00 fs 153,00 = 1 530,00

67 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 153,00

Protection des vitraux

68 - acheminement et pose m² 252,00
Chœur 

7 fs 4,70 x 5,80 = 190,82

7 fs 2,35 x 2,35 = 38,66

x 3,14 = 121,38

 / 2,00 = 60,69

ens = 251,51

arrondi à 252,00

69 - entretien et location mensuels m² 2 520,00
10,00 fs 252,00 = 2 520,00

70 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 252,00

Fermeture étanche du chœur  du reste de l'édifice en périphérie extérieur de l'échafaudage

71 - acheminement et pose m² 430,00
Chœur 

1 fs 7,50 x 13,00 = 97,50

1 fs 3,75 x 3,75 = 14,06

x 3,14 = 44,16

 / 2,00 = 22,08
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Chapelles

7 fs 3,00 x 6,00 = 126,00

7 fs 1,50 x 1,50 = 15,75

x 3,14 = 49,46

 / 2,00 = 24,73

Echafaudage au droit des piles

16 fs 1,00 x 4,50 = 72,00

8 fs 1,50 x 6,50 = 78,00

ens = 420,31

arrondi à 430,00

72 - entretien et location mensuels m² 4 300,00
10,00 fs 430,00 = 4 300,00

73 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 430,00

74 - pv pour porte d'accès u 1

75 Protection du mobilier existant ne pouvant pas être déplacé m² 143,00
Chœur

Clôture métallique du chœur sur muret en pierre

2 fs 5,37 x 1,00 = 10,74

1 fs 4,62 x 1,00 = 4,62

2 fs 9,50 x 1,00 = 19,00

Maître autel 

1 fs 3,30 x 1,40 = 4,62

2 fs 3,30 x 1,10 = 7,26

2 fs 1,40 x 1,10 = 3,08

2 fs 3,30 x 1,80 = 11,88

2 fs 0,65 x 1,80 = 2,34

4 fs 0,50 x 2,00 = 4,00

Stalles

2 fs 9,50 x 2,70 = 51,30

2 fs 3,20 x 2,70 = 17,28

4 fs 1,70 x 1,00 = 6,80

ens ens = 142,92

arrondi à 143,00

76 ens 1

TRAVAUX DE CONSOLIDATION 

77 Etudes complémentaires par un B.E.T indépendant fft 1

78 U 6

79 Dépose des tirants métalliques du chœur (T1, T2, T3, T4, T18, T19, T20 et T21) U 8

Dépose des tirants métalliques existants dans les combles après mise en place des étaiements 

(T8, T9, T10, T11, T12 et T13)

Dépose du mobilier tels que les bancs, tableaux et statues compris stockage, protection et 

repose après travaux de restauration
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

80 Dépose des renforts métalliques extérieurs au droit du chœur ens 1

Fourniture et pose de tirants "Aramide" diam 1,68 cm entre les murs nord et sud du chœur 

81 - carottages U 4

82 - fourniture et pose de tirants ml 27,20
2 fs 13,60 = 27,20

83 - dépose / repose de pierre en parement U 4

TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors après concertation avec le lot décors peints

84 - sur parements verticaux unis m² 429,00

Chœur 

Partie haute au dessus du bandeau

moy.

7 fs 5,60 x 8,40 = 329,28

Encadrement des baies hautes

14 fs 0,50 x 5,85 = 40,95

Pilastre sur les parties hautes

8 fs 0,63 x 5,80 = 29,14

Piles et pilastre sur les parties inférieures

Chœur et croisée du transept

2 fs 4,00 x 4,20 = 33,63

2 fs 0,30 x 4,40 = 2,64

2 fs 0,80 x 4,40 = 7,04

Chœur est chapelle

2 fs 4,40 x 4,20 = 36,93

4 fs 5,02 x 4,20 = 84,40

12 fs 0,30 x 4,40 = 15,84

6 fs 0,80 x 4,40 = 21,12

Muret en périphérie du chœur 

2 fs 5,37 x 2,29 = 24,59

1 fs 4,62 x 2,29 = 10,58

2 fs 9,50 x 2,29 = 43,51

A déduire

Emprise des vitraux

-1 fs 251,51 = -251,51

ens = 428,14

arrondi à 429,00

85 - sur parements verticaux moulurés m² 233,00

Chœur

Meneaux

5 fs 0,45 x 5,85 = 13,16

x 4,00 = 52,65

3 fs 0,45 x 5,85 = 7,90

x 2,00 = 15,80
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

4 fs 0,45 x 5,85 = 10,53

x 1,00 = 10,53

Bandeaux Nord et sud au droit de la 1ère travée depuis l'ouest

2 fs 4,71 x 0,80 = 7,54

Réseaux

7,00 2,58 x 2,58 = 46,59

x 3,14 = 146,31

 / 2,00 = 73,15

coef mouluré x 2,00 = 146,31

ens = 232,82

ens = 232,82

arrondi à 233,00

86 - sur parements voussurés unis m² 25,00

Chœur 

Voussures des encadrements des baies

4 fs 7,27 x 0,50 = 14,54

3 fs 6,85 x 0,50 = 10,27

ens = 24,81

arrondi à 25,00

87 - sur parements voussurés moulurés m² 343,00

Chœur 

Doubleaux

Chœur 

3 fs 14,00 x 1,40 = 58,80

Entre chœur et déambulatoire

2 fs 7,39 x 1,80 = 26,62

2 fs 8,10 x 1,80 = 29,16

3 fs 6,85 x 1,80 = 36,96

Diagonaux

4 fs 10,00 x 0,60 = 24,00

2 fs 5,00 x 0,60 = 6,00

2 fs 3,00 x 0,60 = 3,60

8 fs 4,50 x 0,60 = 21,60

8 fs 3,00 x 0,60 = 14,40

2 fs 4,50 x 0,60 = 5,40

2 fs 7,00 x 0,60 = 8,40

4 fs 2,00 x 0,60 = 4,80

180,95

coef voussures x 1,57 = 284,09

ens = 342,89

ens = 342,89

arrondi à 343,00
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Nettoyage extérieur par hydrogommage

88 - sur parements verticaux unis m² 41,00
Encadrement des baies hautes

1 fs 40,95 = 40,95

arrondi à 41,00

89 - sur parements verticaux moulurés m² 218,00
Meneaux 

1 fs 52,65 = 52,65

1 fs 10,53 = 10,53

1 fs 7,54 = 7,54

Réseaux

1 fs 146,31 = 146,31

ens = 217,02

arrondi à 218,00

90 - sur parements voussurés unis m² 25,00
Voussures des encadrements des baies

Traitement biocide des parements intérieurs

91 - sur parements verticaux unis m² 86,00
1 fs 428,14 à 20% = 85,63

arrondi à 86,00

92 - sur parements verticaux moulurés m² 59,00
1 fs 232,82 à 25% = 58,20

arrondi à 59,00

93 - sur parements voussurés unis m² 3,00
1 fs 24,81 à 10% = 2,48

arrondi à 3,00

94 - sur parements voussurés moulurés m² 52,00
1 fs 342,89 à 15% = 51,43

arrondi à 52,00

Traitement biocide des parements extérieurs

95 - sur parements verticaux unis m² 9,00
1 fs 41,00 à 20% = 8,20

arrondi à 9,00

96 - sur parements verticaux moulurés m² 55,00
1 fs 218,00 à 25% = 54,50

arrondi à 55,00

97 - sur parements voussurés unis m² 6,00
1 fs 52,00 à 10% = 5,20

arrondi à 6,00

Dépose en démolition de pierre de taille

98 - par le dessus m3 0,500

Provision
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

99 - par refouillement / évidement m3 21,600

Chœur 

Lierne de la travée Est

1 fs 7,03 x 0,30 = 2,11

x 0,55 = 1,16

à 60% = 0,696

Diagonaux de la travée Est

1 fs 0,70 x 0,30 = 0,21

x 0,55 = 0,116

ens = 0,812

En provision pour pierres éclatées sous la compression

Piles du chœur 

8 fs 0,500 = 4,000

Pilastres

14 fs 0,150 = 2,10

16 fs 0,150 = 2,40

ens = 4,500

Au droit des renforts métalliques extérieurs

4 fs 0,500 x 0,50 = 1,00

x 0,30 = 0,300

x 8,000 = 2,400

Meneaux 

Baies n°103, 104, 105 et 106

4 fs 5,60 x 0,15 = 3,36

1 fs 5,60 x 0,30 = 1,68

5,04

x 0,33 = 1,663

nbres x 4 = 6,653

Baies 100 

4 fs 5,25 x 0,15 = 3,15

x 0,33 = 1,040

nbres x 1 = 1,040

Baies 101 et 102

2 fs 5,25 x 0,15 = 1,58

1 fs 5,25 x 0,25 = 1,31

2,89

x 0,33 = 0,953

nbres x 2 = 1,906

9,598

à 50% = 4,799

Réseaux 

Chœur 

Façades nord et sud

1 fs 33,22 x 0,33 = 10,963

1 fs 17,91 x 0,33 = 5,910

ens = 16,87

à 30% = 5,062

ens = 21,573
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N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

arrondi à 21,600

Dépose en conservation de pierre de taille

100 - par le dessus m3 0,500

Provision

101 - ne pouvant pas être déposé par le dessus m3 17,200

Chœur 

Lierne de la travée Est

1 fs 7,03 x 0,30 = 2,11

x 0,55 = 1,16

à 25% = 0,290

Diagonaux de la travée Est

2 fs 0,70 x 0,30 = 0,42

x 0,55 = 0,231

ens = 0,521

Meneaux 

1 fs 9,598 à 50% = 4,799

Réseaux 

1 fs 16,873 à 70% = 11,811

ens = 17,131

arrondi à 17,200

102 Etaiement m3 7,800
Compté 0,200 m3 de bois par m3 de pierre

1 fs 21,573 x 0,200 = 4,315

1 fs 17,131 x 0,200 = 3,426

ens = 7,741

arrondi à 7,800

Fourniture de pierre neuve

103 - pierre du pays m3 22,700
Reprendre les volumes de pierre déposée en démolition

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 21,600 = 21,600

Restitution de consoles

1 fs 0,600 = 0,600

ens = 22,700

Taille de parement

104 - parement uni sur pierre du pays UTPU 157,00

Chœur 

Lierne de la travée Est

1 fs 2,00 x 0,696 = 1,39

Diagonaux de la travée Est

1 fs 2,00 x 0,116 = 0,23
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N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 6,00 x 4,000 = 24,00

1 fs 4,00 x 4,500 = 18,00

Meneaux 

1 fs 4,799 x 9,00 = 43,19

Réseaux

1 fs 5,062 x 13,00 = 65,81

Console

1 fs 0,600 x 7,00 = 4,20

ens = 156,82

arrondi à 157,00

105 - parement mouluré sur pierre de Pays UTPM 346,00

Lierne de la travée Est

1 fs 8,00 x 0,696 = 5,57

Diagonaux de la travée Est

1 fs 8,00 x 0,116 = 0,92

En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 2,00 x 4,000 = 8,00

1 fs 2,00 x 4,500 = 9,00

Meneaux 

1 fs 25,00 x 4,799 = 119,98

Réseaux

1 fs 40,00 x 5,062 = 202,48

ens = 345,95

arrondi à 346,00

105 Retaille des pierres déposées en conservation m3 17,700
1 fs 0,500 = 0,50

1 fs 17,200 = 17,20

ens = 17,700

Pose ou repose de pierre de taille

106 - en condition normale m3 40,400

Reprendre les volumes de fourniture et de dépose en conservation

1 fs 22,700 = 22,700

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 17,200 = 17,200

ens = 40,400

107 - PV pour pierre en incrustement contigu m3 19,400

Reprendre les volumes dépose en  refouillement et en dépose ne pouvant pas être par-dessus

1 fs 21,600 = 21,600

1 fs 17,200 = 17,200

ens = 38,800

à 50% = 19,400

Page 13 sur 62



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

108 - PV pour pierre en incrustement isolé m3 19,400

Reprendre le volume de pierre posée en incrustement

1 fs 38,80 = 38,80

A déduire PV pour pierre en incrustement contigu

-1 fs 19,40 = -19,40

reste = 19,400

109 - PV pour pierre moulurée m3 31,800

Lierne de la travée Est

1 fs 0,696 = 0,696

Diagonaux de la travée Est

1 fs 0,116 = 0,116

En provision pour pierres éclatées sous la compression

30% à 4,000 = 1,200

60% à 4,500 = 2,700

Meneaux

1 fs 4,799 = 4,799

Réseaux 

1 fs 5,062 = 5,062

Ensemble des pierres conservées

1 fs 17,200 = 17,200

ens = 31,773

arrondi à 31,800

Bouchons en pierre de taille de pays

110 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 15

111 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre uni u 23

112 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 10

113 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre mouluré u 15

Ragréages

114 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 12

115 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 18

116 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre uni u 7

117 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre mouluré u 23

Goujons et agrafes

118 - goujons kg 150,000

119 - agrafes kg 40,000

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

120 - sur parements verticaux unis m² 429,00

121 - sur parements verticaux moulurés m² 233,00

122 - sur parements voussurés unis m² 25,00

123 - sur parements voussurés moulurés m² 343,00
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AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Rejointoiement extérieur au mortier chaux sur pierre vieille

124 - sur parements verticaux unis m² 41,00

125 - sur parements verticaux moulurés m² 218,00

126 - sur parements voussurés unis m² 25,00

Patine sur pierre neuve et joints

127 - sur parements unis m² 157,00

128 - sur parements moulurés m² 346,00

Badigeonnage au lait de chaux

129 - sur parements verticaux unis m² 429,00

130 - sur parements verticaux moulurés m² 233,00

131 - sur parements voussurés unis m² 25,00

132 - sur parements voussurés moulurés m² 343,00

TRAVAUX DE MACONNERIE

133 Nettoyage des combles et enlèvement des gravois ens 1

134 Dépose des filets "hauts" du chœur ens 1

Piochement des enduits en concertation avec le lot décors peints

135 - en élévation m² 86,00

Chœur 

Partie inférieure entre chœur et déambulatoire

7 fs 5,40 x 3,60 = 136,08

A déduire passage

-7 fs 5,40 x 2,70 = -102,06

 / 2,00 = -51,03

ens = 85,05

arrondi à 86,00

136 - en voûte m² 261,000

Chœur 

2 fs 6,00 x 8,62 = 103,44

4,50 + 8,62 = 13,12

 / 2,00 = 6,56

x 4,50 = 29,52

4,90 + 8,62 = 13,52

 / 2,00 = 6,76

x 4,90 = 33,12

ens = 166,08

coef pour voûte x x 1,57 = 260,75

arrondi à 261,00

Dépose de maçonnerie de support

137 - à 2 parements m3 1,500
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LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

138 - à 1 parement m3 2,100

Chœur 

1 fs 85,05 x 0,30 = 25,52

à 2% = 0,510

Maçonnerie des combles

1 fs 1,50 = 1,500

ens = 2,010

arrondi à 2,100

139 - en voutains m3 5,600

Chœur 

Voutains est (ogive)

1 fs 5,50 x 1,60 = 8,80

 / 2,00 = 4,40

coef pour voûte x 1,57 = 6,91

x 0,28 = 1,934

En provision pour reprise et colmatage des fissures

1 fs 260,75 x 0,28 = 73,01

à 5% = 3,651

ens = 5,585

arrondi à 5,600

140 Confortation des maçonneries par coulis de chaux kg 1 575,000
Reprendre la surface de nettoyage de pierre (parement uni)

1 fs 429,00 x 3,00 = 1 287,00

Reprendre la surface d'enduit

1 fs 86,00 x 3,00 = 258,00

ens = 1 545,000

arrondi à 1 575,000

141 Fourniture de moellons du pays m3 7,700

Reprendre les volumes de moellons déposés

1 fs 2,10 = 2,10

1 fs 5,60 = 5,60

ens = 7,70

Pose au mortier de chaux de moellons

142 - à 2 parements m3 1,500

142 - 1 parement m3 2,100

142 - en voutains m3 5,600

143 Rejointoiement partiel des maçonneries des combles m² 50,00

En provision

Enduit au mortier de chaux

144 - en élévation m² 86,00

145 - en voûte m² 261,00
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LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
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Badigeon sur enduit au mortier de chaux

146 - en élévation m² 86,00

147 - en voûte m² 261,00

TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT 

148 Calfeutrement aux deux faces des vitraux déposés fft 1

149 Percements des reins de voûtes pour passage des luminaires u 8

150 Percement du plafond de la sacristie fft 1

151 Saignées pour  passage des fourreaux électriques compris rebouchement après coup ml 30,00

SOUS-TOTAL TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT

TRAVAUX DIVERS

152 Tri et enlèvement des gravois à la décharge publique m3 58,000
- par refouillement / évidement

1 fs 21,600 = 21,600

Bouchons en pierre de taille de pays

15 fs 0,21 x 0,33 = 1,04

x 0,20 = 0,208

23 fs 0,40 x 0,33 = 2,97

x 0,20 = 0,594

10 fs 0,21 x 0,33 = 0,69

x 0,20 = 0,139

15 fs 0,40 x 0,33 = 1,98

x 0,20 = 0,396

Ragréages

12 fs 0,20 x 0,20 = 0,48

x 0,03 = 0,014

18 fs 0,20 x 0,20 = 0,72

x 0,03 = 0,022

7 fs 0,20 x 0,50 = 0,70

x 0,03 = 0,021

23 fs 0,20 x 0,50 = 2,30

x 0,03 = 0,069

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

5 fs 429,00 = 2 145,00

5 fs 233,00 = 1 165,00

5 fs 25,00 = 125,00

5 fs 343,00 = 1 715,00

5 150,00

x 0,02 = 103,00

x 0,05 = 5,150
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Piochement des enduits

1 fs 85,05 x 0,03 = 2,552

1 fs 261,00 x 0,03 = 7,830

Dépose de la maçonnerie de moellons

1 fs 2,010 = 2,010

1 fs 5,585 = 5,585

1 fs 1,500 = 1,500

Dépose des étaiements existants

1 fs 10,00 = 10,000

ens = 57,689

ens 58,000

153 Ens 1

Dépenses contrôlées

154 - heures d'aide h 16,00

155 - heures de compagnon h 8,00

156 - heures de chef d'équipe h 4,00

INSTALLATION DE CHANTIER 

157 Constat d'huissier avant travaux Ens 1

158 Droit de voirie et signalisation Ens 1

Branchement eau

159 - installation et branchement Ens 1

160 - location et consommation mensuelles mois 12,00

161 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement électrique

162 - installation et branchement Ens 1

163 - location et consommation mensuelles mois 12,00

164 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement téléphone / fax

165 - installation et branchement Ens 1

166 - location et consommation mensuelles mois 12,00

167 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Clôture de chantier en bac acier

168 - acheminement et pose m² 194,00
En périphérie de l'aire de stockage et de la base vie

4 fs 10,00 = 40,00

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD 

COMPRIS CHAPELLE AXIALE
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En périphérie des échafaudages de pied 

1 fs 20,00 = 20,00

2 fs 15,00 = 30,00

1 fs 7,00 = 7,00

ens = 97,00

x 2,00 = 194,00

arrondi à 194,00

169 - entretien et location mensuels m² 2 328,00
12 fs 194,00 = 2 328,00

170 - dépose et remise en état après coup m² 194,00

171 - PV pour portail piéton U 1

172 - PV pour portail accès chantier véhicules U 1

Bungalows de chantier 

173 - acheminement et pose U 3

174 - entretien et location mensuels Mois 36,00
12,00 fs 3,00 = 36,00

175 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 3

Sanitaires de chantier compris branchement et évacuation des EU et EV

176 - acheminement et pose U 1

177 - entretien et location mensuels Mois 12,00
12,00 fs 1,00 = 12,00

178 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 1

Panneau de chantier

179 - acheminement, fourniture et pose Ens 1

180 - entretien et location mensuels Mois 12,00

181 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS EXTERIEURS POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX

Echafaudages de pied 

182 - acheminement et pose m² 360,00
En périphéries des chapelles et du chœur 

1 fs 15,00 x 8,00 = 120,00

2 fs 5,00 x 8,00 = 80,00

2 fs 4,00 x 8,00 = 64,00

En périphérie des contreforts

4 fs 3,00 x 8,00 = 96,00

ens = 360,00

arrondi à 360,00

183 - entretien et location mensuels m² 3 600,00
10,00 fs 360,00 = 3 600,00

184 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 360,00
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Sapines de levage

185 - acheminement et pose ml 10,00
1,00 fs 10,00 = 10,00

186 - entretien et location mensuels ml 100,00
10,00 fs 10,00 = 100,00

187 - dépose, transport retour et remise en état des lieux ml 10,00

Treuils de levage

188 - acheminement et pose u 1

189 - entretien et location mensuels mois 10,00
10 fs 1,00 = 10,00

190 - dépose, transport retour et remise en état des lieux u 1

Protection des sols

191 - acheminement et pose m² 54,00
1 fs 15,00 x 1,20 = 18,00

2 fs 5,00 x 1,20 = 12,00

2 fs 4,00 x 1,20 = 9,60

En périphérie des contreforts

4 fs 3,00 x 1,20 = 14,40

ens = 54,00

arrondi à 54,00

192 - entretien et location mensuels m² 540,00
10 fs 54,00 = 540,00

193 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 54,00

Filets blancs de garantie

194 - acheminement et pose m² 500,00
En périphérie des échafaudages

1 fs 360,00 x 1,10 = 396,00

En périphérie des sapines

4 fs 10,00 x 2,50 = 100,00

ens = 496,00

arrondi à 500,00

195 - entretien et location mensuels m² 5 000,00
10 fs 500,00 = 5 000,00

196 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 500,00

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS INTERIEURS POUR REPRISE DES VOUTES ET ELEVATIONS

197 - acheminement et pose Ens 1

198 - entretien et location mensuels mois 10,00

199 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

Etaiements des cintres et voûtes en bois ou métalliques pour reprise des charges lors des 

travaux de consolidation et de restauration
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Vaux et couchis des voûtes  lors des travaux de consolidation et de restauration

200 - acheminement et pose m² 54,00

Chapelles 

1 fs 16,98 = 16,98

Déambulatoire

1 fs 22,45 = 22,45

Chapelles Est

1 fs 3,13 = 3,13

Chapelle d'angle Nord-est

1 fs 11,17 = 11,17

ens = 53,72

arrondi à 54,00

201 - entretien et location mensuels m² 540,00

202 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 54,00
10,00 fs 54,00 = 540,00

Echafaudages de pied 

203 - acheminement et pose m² 620,00
Echafaudages déambulatoires

1ère travée ouest

1 fs 4,00 = 4,00

2 fs 5,30 = 10,60

2 fs 1,60 = 3,20

2ème travée ouest

2 fs 5,40 = 10,80

2 fs 2,10 = 4,20

3ème travée ouest

1 fs 4,60 = 4,60

1 fs 5,00 = 5,00

1 fs 4,00 = 4,00

1 fs 2,50 = 2,50

4ème travée ouest

1 fs 4,60 = 4,60

1 fs 3,00 = 3,00

ens = 56,50

x 5,00 = 282,50

Echafaudages des chapelles

1ère chapelle ouest

2 fs 5,40 = 10,80

2 fs 1,20 = 2,40

2ème chapelle ouest

2 fs 5,50 = 11,00

2 fs 0,80 = 1,60

3ème chapelle ouest

2 fs 4,40 = 8,80

2 fs 0,80 = 1,60
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4ème chapelle ouest

1 fs 4,20 = 4,20

1 fs 3,60 = 3,60

Chapelle axiale

5 fs 3,50 = 17,50

1 fs 4,50 = 4,50

ens = 66,00

x 5,00 = 330,00

en = 612,50

arrondi à 620,00

204 - entretien et location mensuels m² 6 200,00
10,00 fs 620,00 = 6 200,00

205 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 620,00

Plancher de travail

206 - acheminement et pose m² 200,00
Surface totale travées 1 et 2 en partant de l'ouest

1 fs 12,20 x 7,60 = 92,72

3ème travée ouest

9,50 + 7,60 = 17,10 =

 / 2,00 = 8,55

x 4,20 = 35,91

4ème travée

9,50 + 7,60 = 17,10 =

 / 2,00 = 8,55

x 3,60 = 30,78

Chapelle axiale

1 fs 4,80 x 6,00 = 28,80

2 fs 6,00 x 2,20 = 26,40

 / 2,00 = 13,20

Murs refends

-3 fs 0,70 x 4,00 = -8,40

reste = 193,01

arrondi à 200,00

207 - entretien et location mensuels m² 2 000,00
10,00 fs 200,00 = 2 000,00

208 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 200,00

Etanchéité sur plancher de travail par contreplaqué et polyane

209 - acheminement et pose m² 200,00
1 fs 200,00 = 200,00

arrondi à 200,00

210 - entretien et location mensuels m² 2 000,00
10,00 fs 200,00 = 2 000,00

211 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 200,00
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Protection des sols

212 - acheminement et pose m² 200,00

213 - entretien et location mensuels m² 2 000,00
10,00 fs 200,00 = 2 000,00

214 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 200,00

Protection des vitraux

215 - acheminement et pose m² 90,00
Chapelles

5 fs 2,85 x 2,95 = 42,04

5 fs 1,43 x 1,43 = 10,15

x 3,14 = 31,88

 / 2,00 = 15,94

2 fs 2,95 x 2,95 = 17,41

2 fs 1,48 x 1,48 = 4,35

x 3,14 = 13,66

 / 2,00 = 6,83

1 fs 1,91 x 2,95 = 5,63

1 fs 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

ens = 89,28

arrondi à 90,00

216 - entretien et location mensuels m² 900,00
10,00 fs 90,00 = 900,00

217 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 90,00

Fermeture étanche du déambulatoire et des chapelles du reste de l'édifice

218 - acheminement et pose m² 170,00
Déambulatoire et bras nord du transept

1 fs 2,92 x 5,00 = 14,60

1 fs 1,46 x 1,46 = 2,13

x 3,14 = 6,69

 / 2,00 = 3,35

Déambulatoire et chœur

1 fs 4,71 x 5,00 = 23,55

1 fs 2,36 x 2,36 = 5,55

x 3,14 = 17,41

 / 2,00 = 8,71

1 fs 5,16 x 5,00 = 25,80

1 fs 2,58 x 2,58 = 6,66

x 3,14 = 20,90

 / 2,00 = 10,45

1 fs 4,36 x 5,00 = 21,80

1 fs 2,18 x 2,18 = 4,75

x 3,14 = 14,92

 / 2,00 = 7,46
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1 fs 4,49 x 5,00 = 22,45

1 fs 2,25 x 2,25 = 5,04

x 3,14 = 15,83

 / 2,00 = 7,91

Chapelle axiale et déambulatoire sud

1 fs 2,94 x 5,00 = 14,70

1 fs 1,47 x 1,47 = 2,16

x 3,14 = 6,79

 / 2,00 = 3,39

ens = 164,17

arrondi à 170,00

219 - entretien et location mensuels m² 1 700,00
10,00 fs 170,00 = 1 700,00

220 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 170,00

221 - pv pour porte d'accès u 1

222 Protection du mobilier existant ne pouvant pas être déplacé m² 104,00
2ème chapelle Nord depuis l'ouest

Autel

1 fs 2,70 x 6,00 = 16,20

2 fs 0,60 x 6,00 = 7,20

1 fs 2,70 x 0,60 = 1,62

ens = 25,02

Confessionnal

1 fs 2,50 x 2,50 = 6,25

2 fs 1,00 x 2,50 = 5,00

1 fs 2,50 x 1,00 = 2,50

ens = 13,75

3ème chapelle depuis l'ouest

Autel

1 fs 2,70 x 6,00 = 16,20

2 fs 1,00 x 6,00 = 12,00

1 fs 2,70 x 1,00 = 2,70

ens = 30,90

4ème chapelle depuis l'ouest

Autel

1 fs 2,60 x 1,20 = 3,12

2 fs 1,00 x 1,20 = 2,40

1 fs 2,60 x 1,30 = 3,38

2 fs 0,50 x 1,30 = 1,30

ens = 10,20

Chapelle axiale

Chaire

1 fs 8,50 x 1,70 = 14,45
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Autel

1 fs 2,40 x 0,95 = 2,28

2 fs 1,20 x 0,95 = 2,28

1 fs 2,40 x 1,30 = 3,12

2 fs 0,50 1,30 = 1,30

ens = 23,43

ens = 103,30

arrondi à 104,00

223 ens 1

TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors après concertation avec le lot décors peints

224 - sur parements verticaux unis m² 130,00

Travée n°1 depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

2 fs 4,40 x 4,80 = 42,20

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 48,79

Travée n°2 depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

1 fs 4,40 x 4,80 = 21,10

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 27,69

Travée n°3 depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

1 fs 4,40 x 4,80 = 21,10

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 27,69

4ème chapelle depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 6,59

Dépose du mobilier tels que les bancs, tableaux et statues compris stockage, protection et 

repose après travaux de restauration
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Chapelles axiales

Pilastres

4 fs 0,67 x 4,80 = 12,88

Encadrement des baies

6 fs 0,35 x 2,95 = 6,20

ens = 19,08

ens = 129,83

arrondi à 130,00

225 - sur parements verticaux moulurés m² 127,00

Chapelles

Pilastre

7 fs 0,60 x 5,00 = 21,00

Meneaux

chapelle axiale

2 fs 0,90 x 2,95 = 5,31

x 3,00 = 15,93

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

chapelles nord

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

3 fs 0,90 x 2,95 = 7,97

x 3,00 = 23,90

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 1,00 = 2,66

Bandeaux Nord au droit de la 1ère travée depuis l'ouest

1 fs 4,71 x 0,80 = 3,77

Réseaux

5,00 1,43 x 1,43 = 10,15

x 3,14 = 31,88

 / 2,00 = 15,94

coef mouluré x 2,00 = 31,88

2,00 1,48 x 1,48 = 4,35

x 3,14 = 13,66

 / 2,00 = 6,83

coef mouluré x 2,00 = 13,66

1,00 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

coef mouluré x 2,00 = 2,86

ens = 126,28

ens = 126,28

arrondi à 127,00
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226 - sur parements voussurés unis m² 18,00

Chapelles 

Voussure de l'encadrement de baie

5 fs 4,47 x 0,50 = 11,19

2 fs 4,63 x 0,50 = 4,63

1 fs 3,00 x 0,50 = 1,50

ens = 17,32

arrondi à 18,00

227 - sur parements voussurés moulurés m² 304,00

1ère chapelle Nord depuis l'ouest

Liernes

2 fs 5,40 x 0,30 = 3,24

2 fs 2,50 x 0,30 = 1,50

Diagonaux

2 fs 6,00 x 0,45 = 5,40

ens 10,14

x 1,56 = 15,82

2ème chapelle Nord depuis l'ouest

Liernes

2 fs 5,40 x 0,30 = 3,24

2 fs 2,50 x 0,30 = 1,50

Diagonaux

2 fs 6,00 x 0,45 = 5,40

ens 10,14

x 1,56 = 15,82

3ème chapelle Nord depuis l'ouest

Liernes

4 fs 4,40 x 0,30 = 5,28

4 fs 2,50 x 0,30 = 3,00

Diagonaux

4 fs 4,90 x 0,45 = 8,82

ens 17,10

x 1,56 = 26,68

Chapelle d'angle Nord-est

Liernes

1 fs 2,50 x 0,30 = 0,75

2 fs 4,00 x 0,30 = 2,40

Diagonaux

4 fs 2,00 x 0,45 = 3,60

1 fs 1,00 x 0,45 = 0,45

ens 7,20

x 1,56 = 11,23

Chapelle axiale

Diagonaux

6 fs 3,00 = 18,00

2 fs 2,70 = 5,40

2 fs 4,00 = 8,00

Page 27 sur 62



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

2 fs 4,20 = 8,40

2 fs 2,00 = 4,00

2 fs 2,00 = 4,00

2 fs 1,50 = 3,00

1 fs 3,00 = 3,00

Liernes

3 fs 3,30 = 9,90

ens = 63,70

x 0,80 = 50,96

x 1,56 = 79,50

Déambulatoire

Doubleaux entre le déambulatoire et les Chapelles

1ère travée nord depuis ouest

1 fs 5,44 x 1,60 = 8,70

2ème travée nord depuis

1 fs 5,51 x 1,60 = 8,82

3ème travée nord depuis

1 fs 4,34 x 1,60 = 6,94

chapelle nord-est

1 fs 4,40 x 1,60 = 7,04

Doubleaux entre travées

1 fs 2,96 x 1,65 = 4,88

1 fs 3,51 x 1,65 = 5,79

1 fs 3,13 x 1,65 = 5,16

1 fs 5,41 x 1,65 = 8,93

Diagonaux 

1ère travée nord depuis ouest

2 fs 6,40 x 0,80 = 10,24

2ème travée nord depuis l'ouest

2 fs 6,60 x 0,80 = 10,56

3ème travée nord depuis l'ouest

1 fs 5,20 x 0,80 = 4,16

1 fs 7,80 x 0,80 = 6,24

4ème travée

1 fs 1,00 x 0,80 = 0,80

1 fs 2,60 x 0,80 = 2,08

1 fs 2,40 x 0,80 = 1,92

1 fs 3,00 x 0,80 = 2,40

1 fs 5,40 x 0,80 = 4,32

ens 98,99

x 1,56 = 154,43

ens = 303,47

arrondi à 304,00
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DESIGNATION

Nettoyage extérieur par hydrogommage

228 - sur parements verticaux unis m² 21,00

Travée n°1 depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

Travée n°2 depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

Travée n°3 depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

4ème chapelle depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

Chapelles axiales

Encadrement des baies

6 fs 0,50 x 2,95 = 8,85

ens = 20,65

arrondi à 21,00

229 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00
Meneaux

chapelle axiale

2 fs 0,90 x 2,95 = 5,31

x 3,00 = 15,93

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

chapelles nord

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

3 fs 0,90 x 2,95 = 7,97

x 3,00 = 23,90

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 1,00 = 2,66

Réseaux

5,00 1,43 x 1,43 = 10,19

x 3,14 = 31,99

 / 2,00 = 16,00

coef mouluré x 2,00 = 31,99

2,00 1,48 x 1,48 = 4,35

x 3,14 = 13,66

 / 2,00 = 6,83

coef mouluré x 2,00 = 13,66

1,00 0,96 x 0,96 = 0,91

x 3,14 = 2,86

 / 2,00 = 1,43

coef mouluré x 2,00 = 2,86

ens = 101,62

arrondi à 102,00
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AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

230 - sur parements voussurés unis m² 18,00
Voussures des encadrements des baies

5 fs 4,47 x 0,50 = 11,19

2 fs 4,63 x 0,50 = 4,63

1 fs 3,00 x 0,50 = 1,50

ens = 17,32

arrondi à 18,00

Traitement biocide des parements intérieurs

231 - sur parements verticaux unis m² 39,00
1 fs 129,83 à 30% = 38,95

arrondi à 39,00

232 - sur parements verticaux moulurés m² 38,00
1 fs 126,28 à 30% = 37,88

arrondi à 38,00

233 - sur parements voussurés unis m² 4,00
1 fs 17,32 à 20% = 3,46

arrondi à 4,00

234 - sur parements voussurés moulurés m² 92,00
1 fs 303,47 à 30% = 91,04

arrondi à 92,00

Traitement biocide des parements extérieurs

235 - sur parements verticaux unis m² 21,00

236 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00

237 - sur parements voussurés unis m² 18,00

Dépose en démolition de pierre de taille

238 - par le dessus m3 0,500

Provision

239 - par refouillement / évidement m3 8,300

Déambulatoire

Doubleau entre chapelle et déambulatoire

1 fs 7,22 x 0,45 = 3,25

x 0,75 = 2,44

à 25% = 0,609

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle Nord-est

1 fs 3,20 x 0,45 = 1,44

x 0,75 = 1,08

à 35% = 0,378

Diagonaux : reprendre le linéaire de nettoyage

4,00 x 3,12 = 12,48

x 0,30 = 3,74

x 0,55 = 2,059

à 35% = 0,721

ens = 1,708
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DESIGNATION

4ème chapelle depuis l'ouest

Diagonaux

4 fs 3,12 = 12,48

x 0,30 = 3,74

x 0,55 = 2,059

à 35% = 0,721

1 fs 1,56 = 1,56

x 0,30 = 0,47

x 0,55 = 0,257

à 45% = 0,116

ens = 0,837

En provision pour pierres éclatées sous la compression

Piles

9 fs 0,200 = 1,800

Meneaux

chapelle axiale

2 fs 0,15 x 2,95 = 0,89

x 0,33 = 0,292

nbre x 3,00 = 0,876

1 fs 0,15 x 2,95 = 0,44

x 0,33 = 0,146

nbre x 2,00 = 0,292

chapelles nord

1 fs 0,15 x 2,95 = 0,44

x 0,33 = 0,146

nbre x 2,00 = 0,292

3 fs 0,15 x 2,95 = 1,33

x 0,33 = 0,438

nbre x 3,00 = 1,314

1 fs 0,15 x 2,95 = 0,44

x 0,33 = 0,146

nbre x 1,00 = 0,146

2,921

à 50% = 1,460

Réseaux

1 fs 15,94 = 15,94

1 fs 6,83 = 6,83

1 fs 1,43 = 1,43

ens = 24,20

x 0,33 = 7,987

à 30% = 2,396

ens = 8,201

arrondi à 8,300
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DESIGNATION

Dépose en conservation de pierre de taille

240 - par le dessus m3 0,500

Provision

241 - ne pouvant pas être déposé par le dessus m3 10,000

Déambulatoire

Doubleau entre chapelle et déambulatoire

1 fs 8,00 x 0,45 = 3,60

x 0,75 = 2,70

à 25% = 0,675

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle Nord-est

1 fs 3,20 x 0,45 = 1,44

x 0,75 = 1,08

à 25% = 0,270

Diagonaux : reprendre le linéaire de nettoyage

4,00 x 3,12 = 12,48

x 0,30 = 3,74

x 0,55 = 2,059

à 25% = 0,515

ens = 1,460

Chapelle Nord-est

Diagonaux

4 fs 3,12 = 12,48

x 0,30 = 3,74

x 0,55 = 2,059

à 65% = 1,338

1 fs 1,560 = 1,56

x 0,30 = 0,47

x 0,55 = 0,257

à 55% = 0,142

ens = 1,480

Meneaux

1 fs 2,921 à 50% = 1,460

Réseaux

1 fs 7,987 à 70% = 5,591

ens = 9,991

arrondi à 10,000

242 Etaiement m3 2,800
Compté 0,150 m3 de bois par m3 de pierre

1 fs 8,201 x 0,150 = 1,230

1 fs 9,991 x 0,150 = 1,499

ens = 2,729

arrondi à 2,800
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DESIGNATION

Fourniture de pierre neuve

243 - pierre du pays m3 8,800
Reprendre les volumes de pierre déposée en démolition

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 8,300 = 8,300

ens = 8,800

Taille de parement

244 - parement uni sur pierre du pays UTPU 64,00

Déambulatoire

Doubleau entre chapelle et déambulatoire

1 fs 3,00 x 0,609 = 1,83

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle Nord-est

1 fs 3,00 x 0,378 = 1,13

Diagonaux : reprendre le linéaire de nettoyage

1 fs 2,00 x 0,721 = 1,44

4ème chapelle depuis l'ouest

Diagonaux

1 fs 2,00 x 0,721 = 1,44

1 fs 2,00 x 0,116 = 0,23

En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 4,00 x 1,800 = 7,20

Meneaux

1 fs 1,460 x 10,00 = 14,60

Réseaux

1 fs 2,396 x 15,00 = 35,94

ens = 63,82

arrondi à 64,00

245 - parement mouluré sur pierre de Pays UTPM 165,00

Déambulatoire

Doubleau entre chapelle et déambulatoire

1 fs 9,00 x 0,609 = 5,48

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle Nord-est

1 fs 9,00 x 0,378 = 3,40

Diagonaux : reprendre le linéaire de nettoyage

1 fs 8,00 x 0,721 = 5,77

4ème chapelle depuis l'ouest

Diagonaux

1 fs 8,00 x 0,721 = 5,77

1 fs 8,00 x 0,116 = 0,93

Meneaux

1 fs 25,00 1,460 = 36,51

Réseaux

1 fs 40,00 2,396 = 95,85
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En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 6,00 x 1,800 = 10,80

ens = 164,50

arrondi à 165,00

246 Retaille des pierres déposées en conservation m3 10,500
1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 10,000 = 10,000

ens = 10,500

Pose ou repose de pierre de taille

247 - en condition normaleReprendre les volumes de fourniture et de dépose en conservation m3 19,300
1 fs 8,800 = 8,800

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 10,000 = 10,000

ens = 19,300

248 - PV pour pierre en incrustement contigu m3 5,490

Reprendre les volumes dépose en  refouillement et en dépose ne pouvant pas être par-dessus

1 fs 8,300 = 8,300

1 fs 10,000 = 10,000

ens = 18,300

à 30% = 5,490

249 - PV pour pierre en incrustement isolé m3 12,810

Reprendre le volume de pierre posée en incrustement

1 fs 18,30 = 18,30

A déduire PV pour pierre en incrustement contigu

-1 fs 5,49 = -5,49

reste = 12,810

250 - PV pour pierre moulurée m3 14,600

Déambulatoire

Doubleau entre chapelle et déambulatoire

1 fs 0,609 = 0,609

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle Nord-est

1 fs 0,378 = 0,378

Diagonaux : reprendre le linéaire de nettoyage

1 fs 0,721 = 0,721

4ème chapelle depuis l'ouest

Diagonaux

1 fs 0,721 = 0,721

1 fs 0,116 = 0,116

En provision pour pierres éclatées sous la compression

60% à 1,800 = 1,080

Meneaux

1 fs 2,921 = 2,921

Réseaux

1 fs 7,987 = 7,987

ens = 14,532

arrondi à 14,600
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Bouchons en pierre de taille de pays

251 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 15

252 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre uni u 23

253 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 10

254 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre mouluré u 15

Ragréages

255 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 6

256 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 9

257 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre uni u 4

258 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre mouluré u 14

Goujons et agrafes

259 - goujons kg 70,000

260 - agrafes kg 25,000

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

261 - sur parements verticaux unis m² 130,00

262 - sur parements verticaux moulurés m² 127,00

263 - sur parements voussurés unis m² 18,00

264 - sur parements voussurés moulurés m² 304,00

Rejointoiement extérieur au mortier chaux sur pierre vieille

265 - sur parements verticaux unis m² 21,00

266 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00

267 - sur parements voussurés unis m² 18,00

Patine sur pierre neuve et joints

268 - sur parements unis m² 64,00

269 - sur parements moulurés m² 165,00

Badigeonnage au lait de chaux

270 - sur parements verticaux unis m² 130,00

271 - sur parements verticaux moulurés m² 127,00

272 - sur parements voussurés unis m² 18,00

273 - sur parements voussurés moulurés m² 304,00

TRAVAUX DE MACONNERIE

Piochement des enduits en concertation avec le lot décors peints

274 - en élévation m² 192,00

1ère chapelle Nord depuis l'ouest

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19
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4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57

1 fs 5,45 x 4,80 = 26,16

1 fs 5,45 x 2,74 = 14,93

 / 2,00 = 7,47

2 fs 4,50 x 0,55 = 4,95

x 2,00 = 9,90

 / 3,00 = 3,30

A déduire 

Emprise de la porte

-1 fs 1,00 x 2,20 = -2,20

Reste = 77,20

2ème chapelle Nord depuis l'ouest

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19

4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57

1 fs 5,45 x 4,80 = 26,16

1 fs 5,45 x 2,74 = 14,93

 / 2,00 = 7,47

2 fs 4,50 x 0,55 = 4,95

x 2,00 = 9,90

 / 3,00 = 3,30

A déduire 

Emprise de l'autel

-1 fs 2,70 x 6,00 = -16,20

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

51,00

x 50% = 25,50

3ème chapelle

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19

4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57

1 fs 4,45 x 4,80 = 21,36

1 fs 4,45 x 2,74 = 12,19

 / 2,00 = 6,10
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2 fs 4,10 x 0,55 = 4,51

x 2,00 = 9,02

 / 3,00 = 3,01

A déduire 

Emprise de l'autel

-1 fs 2,70 x 6,00 = -16,20

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

Reste = 44,54

Chapelle d'angle Nord-est

1 fs 3,17 x 4,80 = 15,22

1 fs 3,17 x 2,74 = 8,69

 / 2,00 = 4,34

2 fs 3,75 x 0,55 = 4,13

x 2,00 = 8,25

 / 3,00 = 2,75

1 fs 3,40 x 4,80 = 16,32

1 fs 3,40 x 2,74 = 9,32

 / 2,00 = 4,66

2 fs 3,80 x 0,60 = 4,56

x 2,00 = 9,12

 / 3,00 = 3,04

A déduire 

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

Reste = 34,14

Chapelle axiale (recouvert de décors peints)

Chapelle axiale

3 fs 4,12 x 4,80 = 59,33

3 fs 4,12 x 2,74 = 33,87

 / 2,00 = 16,93

A déduire 

Emprise du vitrail

-3 fs 2,29 x 4,43 = -30,40

-3 fs 1,15 x 1,15 = -3,93

x 3,14 = -12,35

 / 2,00 = -6,17

39,69

pour tenir compte des soubassements à 25% = 9,92

Ens = 191,30

arrondi à 192,00
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275 - en voûte m² 335,000

1ère chapelle Nord depuis l'ouest

2 fs 7,40 x 2,77 = 41,00

 / 2,00 = 20,50

x 2,00 = 41,00

2 fs 9,00 x 1,50 = 26,91

 / 2,00 = 13,46

x 2,00 = 26,91

ens = 67,91

2ème chapelle Nord depuis l'ouest

2 fs 7,40 x 2,77 = 41,00

 / 2,00 = 20,50

x 2,00 = 41,00

2 fs 9,00 x 1,50 = 26,91

 / 2,00 = 13,46

x 2,00 = 26,91

ens = 67,91

3ème chapelle

2 fs 7,40 x 2,21 = 32,63

 / 2,00 = 16,32

x 2,00 = 32,63

2 fs 8,20 x 1,50 = 24,52

 / 2,00 = 12,26

x 2,00 = 24,52

ens = 57,15

Chapelle d'angle Nord-est

1 fs 0,80 x 7,40 = 5,92

 / 2,00 = 2,96

1 fs 2,80 x 3,75 = 10,50

 / 2,00 = 5,25

1 fs 7,40 x 0,80 = 5,92

 / 2,00 = 2,96

ens = 11,17

Déambulatoire

1 fs 5,46 x 3,51 = 19,16

1 fs 5,73 x 3,51 = 20,11

6,8 + 3,51 = 10,31

 / 2,00 = 5,16

x 4,34 = 22,37

3,25 + 6,80 = 10,05

 / 2,00 = 5,03

x 4,26 = 21,41

ens = 83,06

coef pour voûte x x 1,57 = 130,40

ens = 334,53

arrondi à 335,00
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Dépose de maçonnerie de support

276 - à 1 parement m3 1,600

1ère chapelle Nord depuis l'ouest

1 fs 77,20 x 0,30 = 23,16

à 2% = 0,463

2ème chapelle Nord depuis l'ouest

1 fs 25,50 x 0,30 = 7,65

à 2% = 0,153

3ème chapelle

1 fs 44,54 x 0,30 = 13,36

à 2% = 0,267

Chapelle d'angle Nord-est

1 fs 34,14 x 0,30 = 10,24

à 2% = 0,205

Chapelle axiale (recouvert de décors peints)

1 fs 70,65 x 0,30 = 21,20

à 2% = 0,424

ens = 1,512

arrondi à 1,600

277 - en voutains m3 16,200

Pour réfection des voutains et colmatages des fissures

Chapelles 

Voutain est

1 fs 3,70 x 2,77 = 10,25

 / 2,00 = 5,12

x 2,00 = 10,25

Voutain nord

1 fs 4,50 x 1,50 = 6,73

 / 2,00 = 3,36

x 2,00 = 6,73

16,98

x 0,30 = 5,093

Déambulatoire

Voutains est de la 3ème travée depuis l'ouest

2 fs 6,50 x 2,20 = 28,60

 / 2,00 = 14,300

x 1,570 = 22,45

x 0,30 = 6,735

Chapelles Est

6,5 x 0,50 = 3,25

 / 2,00 = 1,63

2 + 1,50 = 3,00

 / 2,00 = 1,50

ens = 3,125

x 0,30 = 0,938
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Chapelle d'angle Nord-est

1 fs 11,17 x 0,30 = 3,351

ens = 16,117

arrondi à 16,200

278 Confortation des maçonneries par coulis de chaux kg 595,000
Reprendre la surface d'enduit

1 fs 192,00 x 3,00 = 576,00

arrondi à 595,000

279 Fourniture de moellons du pays m3 17,800

Reprendre les volumes de moellons déposés

1 fs 1,600 = 1,600

1 fs 16,200 = 16,200

ens = 17,800

Pose au mortier de chaux de moellons

280 - 1 parement m3 1,600

281 - en voutains m3 16,200

Enduit au mortier de chaux

282 - en élévation m² 192,00

283 - en voûte m² 335,00

Badigeon sur enduit au mortier de chaux

284 - en élévation m² 192,00

285 - en voûte m² 335,00

REPRISE DES SOLS APRES DEPOSE DES ETAIEMENTS

286 Dépose des sols en démolition m² 18,00

Au droit des étaiements

2 fs 3,00 x 6,00 = 36,00

2 fs 1,50 x 3,00 = 9,00

45,00

à 40% = 18,00

287 Dépose de la forme de pose ou du support m3 3,600
1 fs 18,00 x 0,20 = 3,60

288 Fourniture et façon de support m3 3,600

289 Fourniture et pose de sol identique à l'existant m² 18,00

290 Traitement de finition m² 18,00
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TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT 

291 Calfeutrement aux deux faces des vitraux déposés ens 1

292 Percements des reins de voûtes pour passage des luminaires u 22

293 Saignées pour  passage des fourreaux électriques compris rebouchement après coup ml 50,00

TRAVAUX DIVERS

294 Dépose des étaiements existants ens 1

295 Tri et enlèvement des gravois à la décharge publique m3 60,000
Dépose de pierre

1 fs 8,300 = 8,300

Bouchons en pierre de taille de pays

15 fs 0,21 x 0,33 = 1,04

x 0,20 = 0,208

23 fs 0,40 x 0,33 = 2,97

x 0,20 = 0,594

10 fs 0,21 x 0,33 = 0,69

x 0,20 = 0,139

15 fs 0,40 x 0,33 = 1,98

x 0,20 = 0,396

Ragréages

6 fs 0,20 x 0,20 = 0,24

x 0,03 = 0,007

9 fs 0,20 x 0,20 = 0,36

x 0,03 = 0,011

4 fs 0,20 x 0,50 = 0,40

x 0,03 = 0,012

14 fs 0,20 x 0,50 = 1,40

x 0,03 = 0,042

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

5 fs 130,00 = 650,00

5 fs 127,00 = 635,00

5 fs 18,00 = 90,00

5 fs 304,00 = 1 520,00

2 895,00

x 0,02 = 57,90

x 0,05 = 2,90

Piochement des enduits

1 fs 191,30 x 0,03 = 5,74

1 fs 334,53 x 0,03 = 10,04

Dépose de la maçonnerie de moellons

1 fs 1,512 = 1,512

1 fs 16,117 = 16,117
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Dépose des sols

1 fs 3,600 = 3,600

Dépose des étaiements existants

1 fs 10,00 = 10,000

ens = 59,607

ens 60,000

296 Ens 1

Dépenses contrôlées

297 - heures d'aide h 16,00

298 - heures de compagnon h 8,00

299 - heures de chef d'équipe h 4,00

PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

INSTALLATION DE CHANTIER 

300 Constat d'huissier avant travaux Ens 1

301 Droit de voirie et signalisation Ens 1

Branchement eau

302 - installation et branchement Ens 1

303 - location et consommation mensuelles mois 12,00

304 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement électrique

305 - installation et branchement Ens 1

306 - location et consommation mensuelles mois 12,00

307 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement téléphone / fax

308 - installation et branchement Ens 1

309 - location et consommation mensuelles mois 12,00

310 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Clôture de chantier en bac acier

311 - acheminement et pose m² 156,00
En périphérie de l'aire de stockage et de la base vie

4 fs 10,00 = 40,00

En périphérie des échafaudages de pied 

1 fs 20,00 = 20,00

1 fs 18,00 = 18,00

ens = 78,00

x 2,00 = 156,00

arrondi à 156,00

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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312 - entretien et location mensuels m² 1 872,00
12 fs 156,00 = 1 872,00

313 - dépose et remise en état après coup m² 156,00

314 - PV pour portail piéton U 1

315 - PV pour portail accès chantier véhicules U 1

Bungalows de chantier 

316 - acheminement et pose U 3

317 - entretien et location mensuels Mois 36,00
12,00 fs 3,00 = 36,00

318 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 3

Sanitaires de chantier compris branchement et évacuation des EU et EV

319 - acheminement et pose U 1

320 - entretien et location mensuels Mois 12,00
12,00 fs 1,00 = 12,00

321 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 1

Panneau de chantier

322 - acheminement, fourniture et pose Ens 1

323 - entretien et location mensuels Mois 12,00

324 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS EXTERIEURS POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX

Echafaudages de pied 

325 - acheminement et pose m² 248,00
En périphéries des chapelles et du chœur 

2 fs 3,50 x 8,00 = 56,00

1 fs 4,50 x 8,00 = 36,00

1 fs 13,50 x 8,00 = 108,00

En périphérie des contreforts

2 fs 3,00 x 8,00 = 48,00

ens = 248,00

arrondi à 248,00

326 - entretien et location mensuels m² 2 480,00
10,00 fs 248,00 = 2 480,00

327 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 248,00

Sapines de levage

328 - acheminement et pose ml 10,00
1,00 fs 10,00 = 10,00

329 - entretien et location mensuels ml 100,00
10,00 fs 10,00 = 100,00

330 - dépose, transport retour et remise en état des lieux ml 10,00

Page 43 sur 62



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Treuils de levage

331 - acheminement et pose u 1

332 - entretien et location mensuels mois 10,00
10 fs 1,00 = 10,00

333 - dépose, transport retour et remise en état des lieux u 1

Protection des sols

334 - acheminement et pose m² 38,00
2 fs 3,50 x 1,20 = 8,40

1 fs 4,50 x 1,20 = 5,40

1 fs 13,50 x 1,20 = 16,20

En périphérie des contreforts

2 fs 3,00 x 1,20 = 7,20

ens = 37,20

arrondi à 38,00

335 - entretien et location mensuels m² 380,00
10 fs 38,00 = 380,00

336 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 38,00

Filets blancs de garantie

337 - acheminement et pose m² 380,00
En périphérie des échafaudages

1 fs 248,00 x 1,10 = 272,80

En périphérie des sapines

4 fs 10,00 x 2,50 = 100,00

ens = 372,80

arrondi à 380,00

338 - entretien et location mensuels m² 3 800,00
10 fs 380,00 = 3 800,00

339 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 380,00

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS INTERIEURS POUR REPRISE DES VOUTES ET ELEVATIONS

340 - acheminement et pose Ens 1

341 - entretien et location mensuels mois 10,00

342 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

Vaux et couchis des voûtes  lors des travaux de consolidation et de restauration

343 - acheminement et pose m² 55,00

3ème chapelle sud depuis l'ouest

1 fs 21,80 = 21,80

Chapelle d'angle Sud-est

1 fs 33,05 = 33,05

ens = 54,85

arrondi à 55,00

Etaiements des cintres et voûtes en bois ou métalliques pour reprise des charges lors des 

travaux de consolidation et de restauration
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344 - entretien et location mensuels m² 550,00

345 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 55,00
10,00 fs 55,00 = 550,00

Echafaudages de pied 

346 - acheminement et pose m² 520,00
Echafaudages déambulatoires

2 fs 4,00 = 8,00

2 fs 3,50 = 7,00

1 fs 2,00 = 2,00

1 fs 4,00 = 4,00

5 fs 3,00 = 15,00

ens = 36,00

x 5,00 = 180,00

Echafaudages des chapelles

2 fs 5,50 = 11,00

2 fs 3,50 = 7,00

2 fs 5,50 = 11,00

2 fs 3,50 = 7,00

2 fs 4,30 = 8,60

2 fs 3,50 = 7,00

1 fs 8,00 = 8,00

1 fs 5,00 = 5,00

2 fs 1,00 = 2,00

ens = 66,60

x 5,00 = 333,00

en = 513,00

arrondi à 520,00

347 - entretien et location mensuels m² 5 200,00
10,00 fs 520,00 = 5 200,00

348 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 520,00

Plancher de travail

349 - acheminement et pose m² 210,00
Surface totale

1 fs 17,00 x 13,75 = 233,75

1 fs 3,00 x 12,00 = 36,00

1 fs 3,50 x 6,50 = 22,75

Ens 292,50

A déduire  

Piles

-3 fs 0,50 x 0,50 = -0,75

x 3,14 = -2,36

-1 fs 0,75 x 0,50 = -0,38

x 3,14 = -1,18

Emprise du chœur

-1 fs 16,00 x 4,50 = -72,00
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Murs refends

-3 fs 0,80 x 3,50 = -8,40

reste = 208,57

arrondi à 210,00

350 - entretien et location mensuels m² 2 100,00
10,00 fs 210,00 = 2 100,00

351 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 210,00

Etanchéité sur plancher de travail par contreplaqué et polyane

352 - acheminement et pose m² 210,00
1 fs 292,50 = 292,50

A déduire 

Pile

1 fs -2,36 = -2,36

1 fs -1,18 = -1,18

Emprise du chœur 

1 fs -72,00 = -72,00

Murs refends

1 fs -8,40 = -8,40

reste = 208,57

arrondi à 210,00

353 - entretien et location mensuels m² 2 100,00
10,00 fs 210,00 = 2 100,00

354 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 210,00

Protection des sols

355 - acheminement et pose m² 210,00

356 - entretien et location mensuels m² 2 100,00
10,00 fs 210,00 = 2 100,00

357 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 210,00

Protection des vitraux

358 - acheminement et pose m² 70,00
Chapelles

1 fs 4,16 x 2,95 = 12,27

1 fs 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

1 fs 3,41 x 2,95 = 10,06

1 fs 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

1 fs 3,17 x 2,95 = 9,35

1 fs 1,59 x 1,59 = 2,51

x 3,14 = 7,89

 / 2,00 = 3,94
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1 fs 3,19 x 2,95 = 9,41

1 fs 1,60 x 1,60 = 2,54

x 3,14 = 7,99

 / 2,00 = 3,99

ens = 60,39

arrondi à 70,00

359 - entretien et location mensuels m² 700,00
10,00 fs 70,00 = 700,00

360 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 70,00

Fermeture étanche du déambulatoire et des chapelles du reste de l'édifice

361 - acheminement et pose m² 80,00
Chapelles

4 fs 3,00 x 5,00 = 60,00

4 fs 1,50 x 1,50 = 9,00

x 3,14 = 28,26

 / 2,00 = 14,13

ens = 74,13

arrondi à 80,00

362 - entretien et location mensuels m² 800,00
10,00 fs 80,00 = 800,00

363 - dépose, transport retour et remise en état des lieux m² 80,00

364 - pv pour porte d'accès u 1

365 Protection du mobilier existant ne pouvant pas être déplacé m² 86,00
2ème chapelle sud depuis l'ouest

Autel

1 fs 2,70 x 6,00 = 16,20

2 fs 0,60 x 6,00 = 7,20

1 fs 2,70 x 0,60 = 1,62

ens = 25,02

Confessionnal

1 fs 2,50 x 2,50 = 6,25

2 fs 1,00 x 2,50 = 5,00

1 fs 2,50 x 1,00 = 2,50

ens = 13,75

3ème chapelle sud depuis l'ouest

Autel

1 fs 2,70 x 6,00 = 16,20

2 fs 1,00 x 6,00 = 12,00

1 fs 3,00 x 1,00 = 3,00

ens = 31,20

Chapelle d'angle Sud-est

Confessionnal

1 fs 3,00 x 2,50 = 7,50

2 fs 1,00 x 2,50 = 5,00

Page 47 sur 62



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

1 fs 3,00 x 1,00 = 3,00

ens = 15,50

ens = 85,47

arrondi à 86,00

366 ens 1

TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors après concertation avec le lot décors peints

367 - sur parements verticaux unis m² 65,00

1ère chapelle sud depuis l'ouest

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

2 fs 4,40 x 4,80 = 42,20

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

ens = 46,72

2ème chapelle sud depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

1 fs 4,40 x 4,80 = 21,10

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 27,69

3ème chapelle sud depuis l'ouest

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

"têtes" de murs séparatifs des chapelles

1 fs 4,40 x 4,80 = 21,10

Encadrement des baies

2 fs 0,35 x 2,95 = 2,07

ens = 27,69

Chapelle d'angle Sud-est

Pilastres

2 fs 0,47 x 4,80 = 4,52

Encadrement des baies

4 fs 0,35 x 2,95 = 4,13

ens = 8,65

ens = 64,03

arrondi à 65,00

368 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00
Pilastre

9 fs 0,60 x 5,00 = 27,00

Dépose du mobilier tels que les bancs, tableaux et statues compris stockage, protection et 

repose après travaux de restauration
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Meneaux

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 4,00 = 10,62

2 fs 0,90 x 2,95 = 5,31

x 3,00 = 15,93

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

Bandeaux  sud au droit de la 1ère travée depuis l'ouest

1 fs 4,71 x 0,80 = 3,77

Réseaux

1,00 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

coef mouluré x 2,00 = 13,58

1,00 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

coef mouluré x 2,00 = 9,13

1,00 1,59 x 1,59 = 2,51

x 3,14 = 7,89

 / 2,00 = 3,94

coef mouluré x 2,00 = 7,89

1,00 1,63 x 1,63 = 2,64

x 3,14 = 8,29

 / 2,00 = 4,15

coef mouluré x 2,00 = 8,29

ens = 101,52

ens = 101,52

arrondi à 102,00

369 - sur parements voussurés unis m² 11,00
Voussures des baies

Chapelles sud

1 fs 6,53 x 0,50 = 3,27

1 fs 5,35 x 0,50 = 2,68

Chapelle d'angle Sud-est

1 fs 4,98 x 0,50 = 2,49

1 fs 5,10 x 0,50 = 2,55

ens = 10,98

arrondi à 11,00

370 - sur parements voussurés moulurés m² 190,00

1ère chapelle Sud depuis l'ouest

Liernes

2 fs 5,46 x 0,30 = 3,28

2 fs 3,20 x 0,30 = 1,92

Diagonaux

2 fs 6,20 x 0,45 = 5,58

ens 10,78

x 1,56 = 16,81
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2ème chapelle Sud depuis l'ouest

Liernes

2 fs 5,51 x 0,30 = 3,31

2 fs 3,20 x 0,30 = 1,92

Diagonaux

2 fs 6,00 x 0,30 = 3,60

2 fs 6,00 x 0,30 = 3,60

1 fs 2,00 x 0,30 = 0,60

6 fs 1,00 x 0,30 = 1,80

ens 14,83

x 1,56 = 23,13

3ème chapelle sud depuis l'ouest

Liernes

2 fs 4,34 x 0,30 = 2,60

2 fs 3,20 x 0,30 = 1,92

Diagonaux

2 fs 5,00 x 0,45 = 4,50

ens 9,02

x 1,56 = 14,08

Chapelle d'angle Sud-est

Liernes

1 fs 4,00 x 0,30 = 1,20

1 fs 3,20 x 0,30 = 0,96

1 fs 4,00 x 0,30 = 1,20

ens 3,36

x 1,56 = 5,24

Déambulatoire

Doubleaux entre le déambulatoire et les Chapelles

1ère travée sud depuis l'ouest

1 fs 8,54 x 1,60 = 13,67

2ème travée sud depuis l'ouest

1 fs 8,65 x 1,60 = 13,84

3ème travée sud depuis l'ouest

1 fs 6,81 x 1,60 = 10,90

chapelle sud-est

1 fs 4,38 x 1,60 = 7,01

Doubleaux entre travées

1 fs 4,65 x 1,60 = 7,44

1 fs 5,56 x 1,60 = 8,89

1 fs 4,91 x 1,60 = 7,86

1 fs 8,49 x 1,60 = 13,59

Diagonaux 

1ère travée sud depuis ouest

2 fs 10,05 x 0,80 = 16,08

2ème travée sud depuis l'ouest

2 fs 10,36 x 0,80 = 16,58
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3ème travée sud depuis l'ouest

1 fs 8,16 x 0,80 = 6,53

1 fs 10,41 x 0,80 = 8,33

ens = 130,71

ens = 189,97

arrondi à 190,00

Nettoyage extérieur par hydrogommage

371 - sur parements verticaux unis m² 12,00

2ème chapelle sud depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

ens = 2,95

3ème chapelle sud depuis l'ouest

Encadrement des baies

2 fs 0,50 x 2,95 = 2,95

ens = 2,95

chapelle sud-est

Encadrement des baies

4 fs 0,50 x 2,95 = 5,90

ens = 5,90

ens = 11,80

arrondi à 12,00

372 - sur parements verticaux moulurés m² 71,00
Meneaux

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 4,00 = 10,62

2 fs 0,90 x 2,95 = 5,31

x 3,00 = 15,93

1 fs 0,90 x 2,95 = 2,66

x 2,00 = 5,31

Réseaux

1,00 2,08 x 2,08 = 4,33

x 3,14 = 13,58

 / 2,00 = 6,79

coef mouluré x 2,00 = 13,58

1,00 1,71 x 1,71 = 2,91

x 3,14 = 9,13

 / 2,00 = 4,56

coef mouluré x 2,00 = 9,13

1,00 1,59 x 1,59 = 2,51

x 3,14 = 7,89

 / 2,00 = 3,94

coef mouluré x 2,00 = 7,89
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1,00 1,63 x 1,63 = 2,64

x 3,14 = 8,29

 / 2,00 = 4,15

coef mouluré x 2,00 = 8,29

ens = 70,75

ens = 70,75

arrondi à 71,00

373 - sur parements voussurés unis m² 11,00

Chapelles sud

1 fs 6,53 x 0,50 = 3,27

1 fs 5,35 x 0,50 = 2,68

Chapelle d'angle Sud-est

1 fs 4,98 x 0,50 = 2,49

1 fs 5,10 x 0,50 = 2,55

ens = 10,98

arrondi à 11,00

Traitement biocide des parements intérieurs

374 - sur parements verticaux unis m² 13,00
1 fs 64,03 à 20% = 12,81

arrondi à 13,00

375 - sur parements verticaux moulurés m² 26,00
1 fs 101,52 à 25% = 25,38

arrondi à 26,00

376 - sur parements voussurés unis m² 2,00
1 fs 10,98 à 10% = 1,10

arrondi à 2,00

377 - sur parements voussurés moulurés m² 29,00
1 fs 189,97 à 15% = 28,50

arrondi à 29,00

Traitement biocide des parements extérieurs

378 - sur parements verticaux unis m² 12,00

379 - sur parements verticaux moulurés m² 71,00

380 - sur parements voussurés unis m² 11,00

Dépose en démolition de pierre de taille

381 - par le dessus m3 0,500

Provision

382 - par refouillement / évidement m3 4,400

Chapelle Est coté sud

Doubleau entre chapelle est et déambulatoire

1 fs 8,00 x 0,45 = 3,60

x 0,75 = 2,70

à 30% = 0,810
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Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle sud-est

1 fs 3,20 x 0,45 = 1,44

x 0,75 = 1,08

à 35% = 0,378

ens = 1,188

En provision pour pierres éclatées sous la compression

Pilastres

4 fs 0,200 = 0,80

ens = 0,800

Meneaux

1 fs 0,20 x 3,05 = 0,61

x 0,33 = 0,201

nbre x 4,00 = 0,81

2 fs 0,20 x 3,05 = 1,22

x 0,33 = 0,403

nbre x 3,00 = 1,21

1 fs 0,20 x 3,05 = 0,61

x 0,33 = 0,201

nbre x 2,00 = 0,40

2,416

à 50% = 1,208

Réseaux

1 fs 6,79 = 6,79

1 fs 4,56 = 4,56

ens = 11,36

x 0,33 = 3,748

à 30% = 1,124

ens = 4,320

arrondi à 4,400

Dépose en conservation de pierre de taille

383 - par le dessus m3 0,500

Provision

384 - ne pouvant pas être déposé par le dessus m3 4,800

Chapelle Est coté sud

Doubleau entre chapelle est et déambulatoire

1 fs 8,00 x 0,45 = 3,60

x 0,75 = 2,70

à 25% = 0,675

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle sud-est

1 fs 3,20 x 0,45 = 1,44

x 0,75 = 1,08

à 25% = 0,270

ens = 0,945

Meneaux

1 fs 2,416 à 50% = 1,208
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Réseaux

1 fs 3,748 à 70% = 2,623

ens = 4,776

arrondi à 4,800

385 Etaiement m3 1,900
Compté 0,200 m3 de bois par m3 de pierre

1 fs 4,320 x 0,200 = 0,864

1 fs 4,776 x 0,200 = 0,955

ens = 1,819

arrondi à 1,900

Fourniture de pierre neuve

386 - pierre du pays m3 5,500
Reprendre les volumes de pierre déposée en démolition

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 4,400 = 4,400

Restitution de consoles

1 fs 0,600 = 0,600

ens = 5,500

Taille de parement

387 - parement uni sur pierre du pays UTPU 34,00

Chœur 

Chapelle Est coté sud

Doubleau entre chapelle est et déambulatoire

1 fs 3,00 x 0,81 = 2,43

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle sud-est

1 fs 3,00 x 0,38 = 1,13

En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 4,00 x 0,800 = 3,20

Meneaux

1 fs 1,208 x 10,00 = 12,08

Réseaux

1 fs 1,124 x 13,00 = 14,62

ens = 33,46

arrondi à 34,00

388 - parement mouluré sur pierre de Pays UTPM 91,00

Chapelle Est coté sud

Doubleau entre chapelle est et déambulatoire

1 fs 9,00 x 0,81 = 7,29

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle sud-est

1 fs 9,00 x 0,38 = 3,40

Meneaux

1 fs 25,00 1,208 = 30,20
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Réseaux

1 fs 40,00 1,124 = 44,97

En provision pour pierres éclatées sous la compression

1 fs 6,00 x 0,800 = 4,80

ens = 90,66

arrondi à 91,00

389 Retaille des pierres déposées en conservation m3 5,300
1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 4,800 = 4,800

ens = 5,300

Pose ou repose de pierre de taille

390 - en condition normale m3 10,800

Reprendre les volumes de fourniture et de dépose en conservation

1 fs 5,500 = 5,500

1 fs 0,500 = 0,500

1 fs 4,800 = 4,800

ens = 10,800

391 - PV pour pierre en incrustement contigu m3 2,760

Reprendre les volumes dépose en  refouillement et en dépose ne pouvant pas être par-dessus

1 fs 4,400 = 4,400

1 fs 4,800 = 4,800

ens = 9,200

à 30% = 2,760

392 - PV pour pierre en incrustement isolé m3 6,440

Reprendre le volume de pierre posée en incrustement

1 fs 9,20 = 9,20

A déduire PV pour pierre en incrustement contigu

-1 fs 2,76 = -2,76

reste = 6,440

393 - PV pour pierre moulurée m3 7,900

Chapelle Est coté sud

Doubleau entre chapelle est et déambulatoire

1 fs 0,810 = 0,810

Doubleau entre la chapelle Est et la chapelle sud-est

1 fs 0,378 = 0,378

En provision pour pierres éclatées sous la compression

60% à 0,800 = 0,480

Meneaux

1 fs 2,416 = 2,416

Réseaux

1 fs 3,748 = 3,748

ens = 7,831

arrondi à 7,900
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Bouchons en pierre de taille de pays

394 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 15

395 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre uni u 23

396 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 10

397 - de 0,21 à 0,40 à l'équerre mouluré u 15

Ragréages

398 - jusqu'à 0,20 à l'équerre uni u 7

399 - jusqu'à 0,20 à l'équerre mouluré u 11

400 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre uni u 4

401 - de 0,21 à 0,50 à l'équerre mouluré u 12

Goujons et agrafes

402 - goujons kg 80,000

403 - agrafes kg 10,000

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

404 - sur parements verticaux unis m² 65,00

405 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00

406 - sur parements voussurés unis m² 11,00

407 - sur parements voussurés moulurés m² 190,00

Rejointoiement extérieur au mortier chaux sur pierre vieille

408 - sur parements verticaux unis m² 12,00

409 - sur parements verticaux moulurés m² 71,00

410 - sur parements voussurés unis m² 11,00

Patine sur pierre neuve et joints

411 - sur parements unis m² 34,00

412 - sur parements moulurés m² 91,00

Badigeonnage au lait de chaux

413 - sur parements verticaux unis m² 65,00

414 - sur parements verticaux moulurés m² 102,00

415 - sur parements voussurés unis m² 11,00

416 - sur parements voussurés moulurés m² 190,00

TRAVAUX DE MACONNERIE

Piochement des enduits en concertation avec le lot décors peints

417 - en élévation m² 62,000

1ère chapelle sud depuis l'ouest

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19

4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57
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1 fs 5,45 x 4,80 = 26,16

1 fs 5,45 x 2,74 = 14,93

 / 2,00 = 7,47

2 fs 4,50 x 0,55 = 4,95

x 2,00 = 9,90

 / 3,00 = 3,30

A déduire 

Emprise de la porte

-1 fs 1,00 x 2,20 = -2,20

77,20

x 30% = 23,16

2ème chapelle sud depuis l'ouest

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19

4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57

1 fs 5,45 x 4,80 = 26,16

1 fs 5,45 x 2,74 = 14,93

 / 2,00 = 7,47

2 fs 4,50 x 0,55 = 4,95

x 2,00 = 9,90

 / 3,00 = 3,30

A déduire 

Emprise de l'autel

-1 fs 2,70 x 6,00 = -16,20

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

51,00

x 30% = 15,30

3ème chapelle sud depuis l'ouest

2 fs 2,99 x 4,80 = 28,70

2 fs 2,99 x 2,74 = 16,39

 / 2,00 = 8,19

4 fs 3,80 x 0,55 = 8,36

x 2,00 = 16,72

 / 3,00 = 5,57

1 fs 4,45 x 4,80 = 21,36

1 fs 4,45 x 2,74 = 12,19

 / 2,00 = 6,10

2 fs 4,10 x 0,55 = 4,51

x 2,00 = 9,02

 / 3,00 = 3,01
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A déduire 

Emprise de l'autel

-1 fs 2,70 x 6,00 = -16,20

-1 fs 0,30 x 1,50 = -0,45

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

44,09

x 30% = 13,23

Chapelle d'angle Sud-est

1 fs 3,17 x 4,80 = 15,22

1 fs 3,17 x 2,74 = 8,69

 / 2,00 = 4,34

2 fs 3,75 x 0,55 = 4,13

x 2,00 = 8,25

 / 3,00 = 2,75

1 fs 3,40 x 4,80 = 16,32

1 fs 3,40 x 2,74 = 9,32

 / 2,00 = 4,66

2 fs 3,80 x 0,60 = 4,56

x 2,00 = 9,12

 / 3,00 = 3,04

A déduire 

Emprise du vitrail

-1 fs 2,29 x 4,43 = -10,13

-1 fs 1,15 x 1,15 = -1,31

x 3,14 = -4,12

 / 2,00 = -2,06

34,14

x 30% = 10,24

Ens = 61,93

arrondi à 62,00

418 - en voûte m² 116,000

1ère chapelle sud depuis l'ouest

1 fs 3,20 x 5,46 = 17,47

coef voute x 1,57 = 27,43

à 25% = 6,86

2ème chapelle sud depuis l'ouest

1 fs 3,20 x 5,51 = 17,63

coef voute x 1,57 = 27,68

à 25% = 6,92

3ème chapelle sud depuis l'ouest

1 fs 3,20 x 4,34 = 13,89

coef voute x 1,57 = 21,80

à 25% = 5,45
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Chapelle d'angle Sud-est

2 fs 3,20 x 2,79 = 17,86

 / 2,00 = 8,93

5,44 + 3,25 = 8,69

 / 2,00 = 4,35

x 2,79 = 12,12

ens = 21,05

coef voute x 1,57 = 33,05

à 25% = 5,26

Déambulatoire

1 fs 5,46 x 3,51 = 19,16

1 fs 5,51 x 3,51 = 19,34

5,44 + 3,44 = 8,88

 / 2,00 = 4,44

x 4,34 = 19,27

ens = 57,77

coef pour voûte x x 1,57 = 90,71

à 100% = 90,71

115,20

arrondi à 116,00

Dépose de maçonnerie de support

419 - à 1 parement m3 0,600

1ère chapelle sud depuis l'ouest

1,00 fs 23,16 x 0,30 = 6,95

à 4% = 0,278

2ème chapelle sud depuis l'ouest

1 fs 15,30 x 0,30 = 4,59

à 4% = 0,184

Chapelle d'angle Sud-est

1 fs 10,24 x 0,30 = 3,07

à 4% = 0,123

ens = 0,584

arrondi à 0,600

420 - en voutains m3 5,600

Chapelles pour reprise des voutains et colmatage des fissures

Voutain est

1 fs 21,05 x 0,30 = 6,32

à 0,20 = 1,263

Déambulatoire

Voutains est dès la 3ème travée depuis l'ouest

1 fs 6,50 x 2,20 = 14,30

 / 2,00 = 7,150

x 2,000 = 14,30

x 0,30 = 4,290

ens = 5,553

arrondi à 5,600
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421 Confortation des maçonneries par coulis de chaux kg 385,000
Reprendre la surface de pierre (parement uni)

1 fs 65,00 x 3,00 = 195,00

Reprendre la surface d'enduit

1 fs 62,00 x 3,00 = 186,00 =

ens = 381,000

arrondi à 385,000

422 Fourniture de moellons du pays m3 6,200

Reprendre les volumes de moellons déposés

1 fs 0,600 = 0,600

1 fs 5,600 = 5,600

ens = 6,20

Pose au mortier de chaux de moellons

423 - 1 parement m3 0,600

424 - en voutains m3 5,600

Enduit au mortier de chaux en raccord 

425 - en élévation m² 62,00

426 - en voûte m² 116,00

Badigeon sur enduit au mortier de chaux

427 - en élévation m² 62,00

428 - en voûte m² 116,00

REPRISE DES SOLS APRES DEPOSE DES ETAIEMENTS

429 Dépose des sols en démolition m² 18,00

Au droit des étaiements

2 fs 3,00 x 6,00 = 36,00

2 fs 1,50 x 3,00 = 9,00

45,00

à 0,40 = 18,00

430 Dépose de la forme de pose ou du support m3 3,600
1 fs 18,00 x 0,20 = 3,60

431 Fourniture et façon de support m3 3,600

432 Fourniture et pose de sol identique à l'existant m² 18,00

433 Traitement de finition m² 18,00

TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT 

434 Calfeutrement aux deux faces des vitraux déposés ens 1
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435 Percements des reins de voûtes pour passage des luminaires u 16

436 Saignées pour  passage des fourreaux électriques compris rebouchement après coup ml 40,00

TRAVAUX DIVERS

437 Dépose des étaiements existants ens 1

438 Tri et enlèvement des gravois à la décharge publique m3 32,000
- par refouillement / évidement

1 fs 4,400 = 4,400

Bouchons en pierre de taille de pays

15 fs 0,21 x 0,33 = 1,04

x 0,20 = 0,208

23 fs 0,40 x 0,33 = 2,97

x 0,20 = 0,594

10 fs 0,21 x 0,33 = 0,69

x 0,20 = 0,139

15 fs 0,40 x 0,33 = 1,98

x 0,20 = 0,396

Ragréages

7 fs 0,20 x 0,20 = 0,28

x 0,03 = 0,008

11 fs 0,20 x 0,20 = 0,42

x 0,03 = 0,013

4 fs 0,20 x 0,50 = 0,40

x 0,03 = 0,012

12 fs 0,20 x 0,50 = 1,20

x 0,03 = 0,036

Rejointoiement intérieur au mortier chaux sur pierre vieille

5 fs 65,00 = 325,00

5 fs 102,00 = 510,00

5 fs 11,00 = 55,00

5 fs 190,00 = 950,00

1 840,00

x 0,02 = 36,80

x 0,05 = 1,84

Piochement des enduits

1 fs 61,93 x 0,03 = 1,86

1 fs 90,71 x 0,03 = 2,72

Dépose de la maçonnerie de moellons

1 fs 0,584 = 0,584

1 fs 5,553 = 5,553

Dépose des sols

1 fs 3,600 = 3,600

Page 61 sur 62



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°01 : ECHAFAUDAGES - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Dépose des étaiements existants

1 fs 10,00 = 10,000

ens = 31,962

ens 32,000

439 Ens 1

Dépenses contrôlées

440 - heures d'aide h 16,00

441 - heures de compagnon h 8,00

442 - heures de chef d'équipe h 4,00

Prestation Complémentaire Eventuelle n°1 : Restauration des sols des deux travées ouest

443 Relevés complémentaires fft 1

443 Dépose de sols en conservation m² 116,00
1 fs 33,00 = 33,00

1 fs 25,00 = 25,00

1 fs 45,00 = 45,00

1 fs 13,00 = 13,00

ens = 116,00

arrondi à 116,00

444 Dépose de la forme de pose ou du support m² 116,000

445 Fourniture et façon de support m² 116,000

446 Fourniture de dalles identiques à l'existant en remplacement m² 29,00
1 fs 7,00 = 7,00

1 fs 6,50 = 6,50

1 fs 12,00 = 12,00

1 fs 3,30 = 3,30

ens = 28,80

arrondi à 29,00

447 Pose et repose des sols neufs et conservés m² 116,00

448 Traitement de finition m² 116,00

449 Enlèvement des gravois m3 12,000
1 fs 116,00 x 0,10 = 11,60

1 fs 28,80 x 0,01 = 0,29

ens = 11,89

arrondi à 12,00

Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 

Bilans
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