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AVANT-METRE
LOT N°02 : CHARPENTE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHCEUR
TRAVAUX PREPARATOIRES

1 |Installation complémentaire de chantier ens 1
2 |Visite de la charpente et diagnostic ens 1
TRAVAUX DEPOSE
Dépose en démolition des bois de charpente
3 |- en entaille simple m3 1,200
Remplacement de sabliére en provision lors du recalage
4 fs 13,00 = 52,00
6 fs 5,00 = 30,00
ens - 82,00
X 0,12 = 9,84
X 0,14 = 1,38
a 50% = 0,689
En provision 0,500
ens = 1,189
arrondi a 1,200
4 |- en entaille double m3 0,500
En provision
Dépose en conservation des bois de charpente
5 |- en entaille simple m3 3,100
Recalage des sabliéres
4 fs 13,00 = 52,00
6 fs 5,00 = 30,00
ens = 82,00
X 0,12 = 9,84
X 0,14 = 1,38
a 50% = 0,689
Chevrons
37 fs 2,50 x 0,14 = 12,95
X 0,14 = 1,813
En provision = 0,500
ens = 3,002
arrondi a 3,100
6 |- en entaille double m3 0,500
En provision
7 |Dépose des renforts métalliques sur charpente ens 1
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AVANT-METRE
LOT N°02 : CHARPENTE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° [DESIGNATION U Qtés
8 |Enlévement des gravois a la décharge publique m3 1,700
1fs 1,200 = 1,200
1fs 0,500 = 0,500
ens = 1,700
TRAVAUX DE CHARPENTE

Fourniture et pose des bois de charpente en sous-ceuvre
9 |- en entaille simple m3 1,200
10 |- en entaille double m3 0,500

Repose et retaille des bois conservés de charpente

11 |- en entaille simple m3 3,100
12 |- en entaille double m3 0,500
13 [Traitement des bois aux produits fongicide et insecticide fft 1
14 [Nettoyage des bois fft 1

Reprise des assemblages des bois conservés en place.

15 |- atenon et mortaise u 3
16 |- a mi-bois u 3
17 |- atrait de Jupiter u 2
18 |- reprise des chevilles u 200
19 [Consolidation par renfort métallique kg 50,000
TRAVAUX DIVERS
20 [Révision et réfection du chemin de service ml 15,00
21 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / i 1
Bilans
Dépenses controlées
22 |- heures d'aide h 16,00
23 |- heures de compagnon h 8,00
24 |- heures de chef d'équipe h 8,00
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