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01 PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
01.1 PRESENTATION DU PROJET 
 

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de 
l’église Saint-Etienne située à Bar-sur-Seine dans le département de l’Aube. 
 
Les travaux sont réalisés en 3 tranches  
- Tranche ferme : Consolidation des superstructures et restauration du haut 

Chœur, 
- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord 

compris chapelle axiale   
- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud 
 

01.2 ETENDUE DES OUVRAGES  
 

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-après, ainsi que tous 
ceux nécessaires à l’exécution des travaux décrits, même s’ils ne sont pas 
explicitement définis, l’entrepreneur devant, de par ses connaissances 
professionnelles, suppléer aux détails pouvant être omis. 
 
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les 
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaître les lieux, la 
nature et l’importance des travaux à réaliser.  

 
02 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
02.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art en conformité avec l’ensemble 
des règlements et normes suivant (liste non limitative).  
 
D.T.U 
 
DTU 36.1 : menuiserie bois 
DTU 59.1 : travaux de peinture de bâtiment, 
 
NORMES ET CERTIFICAT 
 
Certificat PEFC (gestion durable des forêts), 
 
Normes AFNOR 
Les normes acoustiques et les règles NV 
 
FD X40-501 : protection des constructions contre l’infestation des termites 
NF EN 351-1 : durabilité des bois et des produits à base des bois - Partie 1 : 

classification des pénétrations et rétentions des produits de 
préservation 

NF EN 351-2  : durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif 
traité avec produit de préservation - Partie 2 : guide 
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d'échantillonnage pour l'analyse du bois traité avec un 
produit de préservation 

 
Les avis techniques du C.S.T.B relatifs aux produits, matériaux et aux produits non 
décrits dans le présent C.C.T.P. 
 
Fascicule technique relatif aux ouvrages de vitraux des travaux de restauration des 
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de vitraux) 
 
Au cas où certains de ces textes seraient modifiés après passation de la commande 
et pendant la période d'exécution, l'Entrepreneur devra le signaler par écrit au 
Maître d’œuvre qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification compte 
tenu de ses conséquences sur le prix et sur le déroulement de l'exécution. 
 

02.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES 
 

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance : 
- de la nature et de l’emplacement des travaux, 
- des conditions générales, locales et particulières, ainsi que celles relatives à 

l’approvisionnement et au stockage des matériaux, 
- aux disponibilités en eau et en énergie électrique, 
- aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et 

pendant l’exécution des travaux, 
- et à tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être 

raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques manières influer sur 
les travaux et sur les prix de ceux-ci. 

 
Le CCTP et les plans se complètent réciproquement. Les discordances éventuelles 
devront être signalées par écrit à l’Architecte en Chef pendant le délai de remise des 
offres ou lors de la remise des offres. 
 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans 
 
Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des 
renseignements précédents ne pourront que demeurer à leur charge. 

 
02.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE 
 

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en 
œuvre, liées au fonctionnement, au voisinage et à la coordination des différentes 
opérations de travaux.  
 
Il prendra à sa charge toutes les mesures qui leur seront indiquées conformément au 
CCAP 
 
Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune 
indemnité d’aucune sorte ne pourront être accordées :  
- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de 

travaux demandés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou les utilisateurs 
de l’édifice, 
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- pour l’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant 
l’évacuation immédiate des gravois au fur et à mesure de leur production, ainsi 
que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.  

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages,  
 

02.4 MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE 
 

L’entreprise devra se plier aux règlements et exigences de sécurité qui pourront lui 
être demandées lors de l’exploitation de l’édifice. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes 
liées aux règles de sécurité propres à l’édifice, et notamment à celle régissant l’accès 
et le stationnement des véhicules de livraison.  
 
L’ensemble des questions relatives à l’organisation à l’hygiène et à la sécurité seront 
arrêtées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des 
travaux.  
 

02.5 MESURES DE PROTECTION DES ABORDS 
 
Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues au lot n°1 : 
échafaudages - maçonnerie – pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot 
devra l’ensemble des protections complémentaires nécessaires à l’exécution de ces 
travaux. 
 

Toutes dégradations constatées par la maîtrise d’œuvre lui seront imputées 
financièrement. 
 
En outre : 
Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages, 
matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages et 
installations de tous ordres du chantier. 
 
Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer à ses frais, quelle qu’en soit la 
cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maître de l’ouvrage 
demeurant en toute hypothèse complètement étrangère à toute contestation ou 
répartition des dépenses. 
 
Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout 
éventuel accident de personne dans ou aux abords du chantier. 
 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou 
destructions se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés 
d’une entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier 
- il appartiendra à chaque entrepreneur responsable des matériaux, matières 
premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages 
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ; 
 
Aucune indemnité ne pourra être allouée à l’entrepreneur pour les pertes, avaries, 
dommages dus à sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de 
moyens, les fausses manœuvres ; 
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Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque raison que ce soit, 
l’entreprise devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maître d’ouvrage - 
tous ses ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégâts qu’ils pourraient subir du 
fait de cette interruption. 
 

02.6 EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION 
 
L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maître 
d’œuvre qui est responsable de la gestion du chantier. 
 
Il devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les 
délais d'exécution. 
 
Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres 
corps d'état qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et 
conformément aux plans d'exécution et de synthèse. 
 
L’entreprise devra se rapprocher du lot : Maçonnerie - pierre de taille et décors 
peints avant toutes interventions pour définir les besoins et les prestations de 
chacun.  
 

02.7 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 
 
L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages pendant l'exécution des travaux et 
jusqu'à la réception de l'opération. 
 
Les protections mises en place ne doivent pas gêner l'exécution des travaux des 
autres corps d'état. 
 
En fin de travaux, il doit l'enlèvement de toutes les protections provisoires, le 
nettoyage de ses ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires. 
 

02.8 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 
 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les échafaudages 
complémentaires qu’il jugera nécessaire pour la réalisation de ses travaux ainsi que 
les protections nécessaires, compris toutes les sujétions de remaniage. 
 
Cette prestation est comprise dans les prix unitaires de l’offre. 
 

02.9 NATURE DES MATERIAUX 
 
La nature des matériaux mis en œuvre sera conforme : 

Aux prescriptions relatives à la sécurité incendie. 
Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés. 
Aux prescriptions particulières des C.C.T.P. 
Aux échantillons systématiquement remis à l’Architecte en Chef. 
Aux agréments dont ils auront fait l’objet par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) dans une période inférieure à cinq ans (5) 
avant leur mise en œuvre. 
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Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par l’Architecte 
en Chef. 
 
L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure à celle demandée, ou 
décrits dans les C.C.T.P. ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu’il n’ait fait 
l’objet d’un ordre écrit de l’Architecte en Chef. 
 
L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement le refus, le 
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l’entrepreneur qui de 
plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant. 
 

02.10 ASPECT DES BOIS 
 
Pour les ouvrages destinés à rester apparent et non peint, le vieillissement des bois 
neufs sera fait par brossage, traitement à l’alcali volatil et rinçage avant finition 
 
Aucune dissimulation des défauts ne sera admise notamment par l’emploi de patte.  
 

02.11 TRAITEMENT DES BOIS 
 
Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif 
insecticide, fongicide et anticryptogamique de marque agréée par le Centre 
Techniques du Bois (C.T.B.), une impression à l’huile de lin (ou autre produit 
compatible avec la finition demandée) y compris sur les parties avant assemblages et 
sur les entailles.  
 
La nature des produits employés et leur mode d’application seront déterminés en 
fonction de la nature du bois et des conditions climatiques locales.  
 

02.12 OUVRAGES METALLIQUES 
 
Tous les objets de quincailleries seront de première qualité et garantis comme tel par 
l'Entrepreneur qui en demeurera responsable. 
 
Ils devront porter l'estampille indiquant cette qualité. 
 
Il appartient à l'Entrepreneur de proposer les échantillons des produits qui lui 
paraissent le mieux adaptés à leur fonction et à la qualité de l'opération. 
 
Les échantillons seront fixés sur panneaux qui resteront déposés dans le bureau de 
chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.  
 
Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin les entailles 
nécessaires à leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des 
bois, elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et 
elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois.  
 
Les quincailleries seront toujours de force en rapport avec l’importance des objets 
quelles devront fixer et seront de finition en rapport avec l’ouvrage fixé.  
 
Les quincailleries neuves seront en fer forgé 
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02.13 EXECUTION DES MENUISERIES 

 
Les menuiseries devront présenter les dimensions et dispositions indiquées sur les 
plans (à adapter en fonction des dispositions existantes).  
 
Les rives et abouts apparents sont corroyés, sans aucune trace de sciage ni flaches.  
 
Les coupes d’onglets seront franches et dressées pour un raccordement parfait.  
 
Les têtes de clous, pointes chevilles seront chassées à 1.5mm environ, ainsi que les 
pièces de quincaillerie destinées à être rebouchées.  
 
Les assemblages à tenons et mortaises seront parfaitement ajustés et maintenus à 
l’aide de chevilles de bois dur et sec.  
 
Les assemblages collés devront satisfaire aux conditions suivantes : 
- les joints devront présenter une bonne tenue dans le temps, aucun décollement 

ne devra se produire à la suite de variations dimensionnelles des bois ou par le 
retrait ou le fendillement de la colle elle-même,  

- les colles employées devront être insensibles aux actions de l’humidité et des 
attaques de moisissures ou champignons,  

- les bois parfaitement séchés avant collage et les surfaces à coller parfaitement 
propres. 

 
Les assemblages à rainure et languettes seront droit fil et les éléments embrevés 
d’une parfaite exécution.  
 
L’emploi du mastic pour reboucher les défauts dans les menuiseries est interdit.  
 
Les parties mobiles devront fonctionner sans difficulté et se joindre entre-elles, les 
parties fixées avec un jeu ne devant pas excéder 1.5 mm avant peinture, une fois le 
bois stabilisé.  
 

02.14 RECEPTION DES SUPPORTS 
 
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur procédera, dans des conditions définies 
en accord avec le Maître d’œuvre, à la réception des supports sur lesquels il doit 
exécuter ses travaux. 
 
L’application des produits et peintures se fera après préparation des supports de 
telle manière que ceux-ci soient propres secs et sains.  
 
Touts les graffitis ou repères de chantier seront neutralisés de manière à ne pas 
apparaître après intervention du présent lot.  
 
Le titulaire du présent lot contrôlera en particulier leur planimétrie, leur état de 
surface ainsi que leur bonne tenue. 
Tout début d’exécution vaut réception des supports correspondants et aucune 
réclamation ultérieure ne sera admise par le Maître d’œuvre. 
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03 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

03.1 TRAVAUX DE DEPOSE  
 

03.1.1 Dépose en démolition de portes 
 
Dispositions générales 
 
La dépose en démolition des portes devra comprendre : 
- la dépose des ouvrages, 
- la dépose des dormants / bâtis  
- tous les désassemblages et les coupements nécessaires, 
- le descellement des pattes ou gonds dans les maçonneries, 
- toutes les précautions pour ne pas endommager les ouvrages attenants 

conservés, 
- tous les moyens de manutentions et de dépose à la convenance de l’entreprise 

après approbation de l’ACMH, 
- toutes les manutentions, coltinages, descentes et enlèvement en décharges 

publiques des gravois et déchets provenant de cette opération. 
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 
- porte de la chapelle nord 
 
Tranche optionnelle n°2 
- porte d’accès à la sacristie depuis la chapelle sud 
 

03.1.2 Dépose en conservation des lambris 
 
Dispositions générales 
 
La dépose en conservation des lambris devra comprendre : 
- la dépose en conservation avec le plus grand soin des lambris compris dépose 

des pitons, crochets, pièces de quincaillerie diverses, 
- la dépose en démolition de l’ossature, des taquets et traverses de fixations aux 

murs, 
- l’établissement d’un calepinage, numérotation, repérage et étiquetage de tous 

les éléments, 
- les protections, les manutentions et le transport jusqu’à l’atelier, 
- l’évacuation des gravois à la décharge publique 
 
Localisation  
 
Tranche optionnelle n°2 
- 3ème chapelle depuis l’ouest sur l’ensemble des faces 
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03.2 TRAVAUX DE MENUISERIE 
 

03.2.1 Fourniture et pose de portes neuves 
 
Dispositions générales 
 
La restauration des portes devra comprendre : 
- le relevé de la baie et des feuillures compris plans d’exécution et de détails, 
- la fourniture, débit transport et la pose des bois, 
- la façon et l’assemblage des bois, 
- le montage et les manutentions sur le chantier, 
- l’ajustement et le calage dans la feuillure, 
- la fourniture et scellements des pattes dans la maçonnerie pierre de taille, 
- la fourniture et pose des pentures 
- la façon de fond de joint avec garniture d’étanchéité, 
- le traitement des bois au produit fongicide et insecticide, 
- le vieillissement des bois, 
- le montage et la fixation compris visserie des ouvrages de ferrures et 

quincailleries 
- la protection antirouille et la mise en peinture des quincailleries et ferronnerie, 
- la pose sur pattes à scellements 
- la protection de ces ouvrages jusqu’à la réception des travaux, 
- le nettoyage, les manutentions, le coltinage et l’enlèvement à la décharge de 

tous les déchets et gravois découlant de ces travaux. 
 
Dispositions  particulières 
 
Composition : montants et traverses avec façon de rainures et 

languettes, remplissage par panneaux moulurés 
à petits cadres embrevés dans les montants et 
traverses, pièce moulurée de jet d’eau 

Essence : chêne du 1er choix, 
Epaisseur : 46 mm 
Nature de la peinture : du type FREITAPOX SR 215 NF de chez FREITAG 

(2 couches) 
Couche de finition : du type  FREITANE 580 de chez FREITAG (1 

couche) 
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 
- porte de la chapelle nord 
 
Tranche optionnelle n°2 
- porte d’accès à la sacristie depuis la chapelle sud 
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03.2.2 Restauration et repose des lambris conservés 
 
Dispositions générales 
 
La restauration et la repose des lambris conservés comprendront : 
- la dépose en conservation avec le plus grand soin des lambris compris dépose 

des pitons, crochets, pièces de quincaillerie diverses, 
- la dépose en démolition de l’ossature, des taquets et traverses de fixations aux 

murs, 
- l’établissement d’un calepinage, numérotation, repérage et étiquetage de tous 

les éléments, 
- les protections, les manutentions et le transport jusqu’à l’atelier, 
- le nettoyage et le décapage des bois des anciens vernis et peinture, 
- le désassemblage et le déchevillage des panneaux, 
- la dépose des bois et éléments altérés, ne pouvant être conservés ou rapportés 

ultérieurement 
- la restauration des panneaux par retaille des bois, redressement des feuillures, 

des moulures et façons diverses, 
- bouchement à la pâte à bois à l’huile de lin des aspérités, 
- le resserrage et le rechevillage compris fourniture des chevilles 
- la fourniture et pose de flipot y compris raccordement avec les parties anciennes, 
- le traitement des bois fongicide, insecticide et xylophages, 
- la fourniture et pose de tasseaux fixés sur maçonnerie  
- la fourniture et pose de panneaux « porte » ou « trappe » compris quincaillerie 

encastrée et serrurerie, 
- la fourniture et pose de plinthes compris façon de ventilation, 
- la fourniture et pose de cimaise, 
- la fourniture et pose éventuelle de corniche moulurée compris ventilation, 
- la repose des panneaux restaurés  
- la fourniture et pose de panneaux neufs à l’identique compris façon de moulures, 

ajustement, assemblage à coupe d’onglet, 
- toutes les sujétions de coupes et d’ajustage, 
- impression à l’huile de lin, teinte d’harmonisation et mise en cire à 3 passes 

compris lustrage, 
 
Dispositions particulières 
 
Essence des bois remplacés ou restitués : chêne 1er choix, 
Essence des tasseaux  : chêne 1er choix, 
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°2 
- 3ème chapelle depuis l’ouest sur l’ensemble des faces 
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03.3 MISE EN PEINTURE SUR MENUISERIE NEUVE 
 

03.3.1 Mise en peinture sur menuiseries neuves et conservées 
 
Dispositions générales 
 
La mise en peinture devra comprendre :  
- le brossage à sec et l’époussetage, 
- le rebouchage et le masticage éventuels, 
- le ponçage, 
- la couche d’impression à la peinture microporeuse, 
- les deux couches de finition par microporeuse à la brosse pour finition soignée, 
 
Dispositions particulières 
 
Nature de la peinture : à l’huile de lin et blanc de zinc et adjonction de 

colorant naturel de type ocre. Microporeuse par 
une couche primaire, une sous-couche et une 
couche finale Alkyde  

 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 
- porte de la chapelle nord 
 
Tranche optionnelle n°2 
- porte d’accès à la sacristie depuis la chapelle sud 
- lambris de la 3ème chapelle depuis l’ouest sur l’ensemble des faces 
 

03.4 TRAVAUX DIVERS 
 

03.4.1 Restauration des bancs 
 
Dispositions générales  
 
La dépose du mobilier devra comprendre :  
 
- La dépose en démolition des planches OSB sur les lambourdes, 
- la restauration par bouchement à la pâte à bois à l’huile de lin des aspérités, le 

resserrage et le rechevillage compris fourniture des chevilles, la fourniture et 
pose de flipot… 

- la fourniture des bois en remplacement des bois non récupérable y compris 
raccordement avec les parties anciennes, 

- le remplacement des greffes temporaires en sapin par du chêne,  
- la fourniture et pose de planches en chêne clouées sur les lambourdes compris 

traitement de finition pour l’harmonisation, 
- toutes les sujétions de coupes et d’ajustage, 
- le déplacement des bancs depuis leur lieu de stockage jusqu’au lieu originel, 
- toutes les sujétions de protections complémentaires afin de prévenir toutes 

dégradations lors des déposes et des transports. 
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Localisation 
 

Prestation Supplémentaire Eventuelle  
- Bancs 
 

03.4.2 Dépose, fourniture et repose du plancher des stalles 
 
Dispositions générales  
 
La prestation devra comprendre :  
- la dépose des lames de planchers et des lambourdes avec le plus grand soin pour 

ne pas endommager les stalles, la numérotation  
- l’établissement d’un calepinage, numérotation, repérage et étiquetage de tous les 

éléments, 
- l’établissement d’état sanitaire contradictoire en présence du maître d’œuvre 
- la fourniture des lames et des lambourdes à l’identique, 
- la poses des lambourdes et lames neuves et conservées 
- toutes les sujétions de coupes et d’ajustage, 
- la façon de vernissage ou traitement de finition sur l’ensemble du plancher pour 

harmonisation avec les lames existantes conservées 
- toutes les sujétions de protections complémentaires afin de prévenir toutes 

dégradations lors des déposes et des transports. 
 
Localisation 
 
Tranche ferme  
- lames et lambourdes du plancher des stalles pour la pose de l’échafaudage 
 

03.4.3 Façon de coffret pour la mise en place des micros 
 
Dispositions générales : 
 
La prestation devra comprendre :  
- La fourniture, les coupes et l’ensemblage du médium faisant coffret, 
- Toutes les sujétions adaptation des stalles pour l’intégration du coffret compris 

toutes les déposes, fourniture et repose nécessaires, 
- Toutes les précuations pour les ouvrages conservés, 
- Le traitement de fitinion pour parfaite intégration, 
 
Localisation  
 
Tranche ferme : 
- Mise en place du coffret au droit de l’autel du chœur  
 

03.4.4 Dossier des ouvrages exécutés  
 
Dispositions générales 
 
L'entreprise devra prévoir dans son offre un dossier technique et documentaire, 
d'avant, pendant et après exécution des travaux comprenant : 
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- dossier photographique, 
- dossier technique,  
- rapports de laboratoire d'essais sur les produits employés 
- plans d'exécutions  
- et tous documents sur demande de l'Architecte en chef des Monuments 

Historiques 
 
Dispositions particulières 
 
Nbre d’exemplaire  : 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire 

numérique sur support CD 


