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AUBE

AVANT-METRE
LOT N°07 : ELECTRICITE



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHŒUR

ELECTRICITE

1 Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses Ens 1

2 Travaux préparatoires, origine des installations Ens 1

3 Ens 1

4 Présentation des échantillons et des prototypes Ens 1

5 Ens 1

6 Tableaux de distribution de chez Seneider Electric Type Prisma avec porte fermant à clé Ens 1

Distribution des appareils

7 - fourreau Ens 1

8 - chemin de câble Ens 1

9 - fileries Ens 1

Fourniture et pose de spots

10 - spots sur banquettes sous baies du chœur orientés vers le haut > 1000 lm u 12

11 - spots sur banquettes sous baies du chœur orientés vers le bas > 1000 lm u 2

Prises de courant 

12 - 16A + T u 4

COURANTS FAIBLES

13 Alimentation en attentes des enceintes dans les combles du transept Ens 1

14 Baie de sonorisation, pupitre microphone, microphone UHF compris alimentation Ens 1

15 Haut-parleur Ens 1

MISE EN SERVICE

16 Essais et réglages Ens 1

17 DOCUMENTS A FOURNIR Ens 1

18 Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses Ens 1

AVANT-METRE
LOT N°07 : ELECTRICITE

DESIGNATION

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD 

COMPRIS CHAPELLE AXIALE

Dépose des installations existantes du chœur, des chapelles et du déambulatoires compris 

neutralisation, 

Mise à la terre, liaisons équipotentielles des éléments métalliques accessibles, barrette de 

coupure…
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°07 : ELECTRICITE

DESIGNATION

Distribution des appareils

19 - fourreau Ens 1

20 - chemin de câble Ens 1

21 - fileries Ens 1

Fourniture et pose de spots

22 - spots sous voutains flux > 750 lm u 30

MISE EN SERVICE

23 Essais et réglages Ens 1

24 DOCUMENTS A FOURNIR Ens 1

PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

25 Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses Ens 1

Distribution des appareils

26 - fourreau Ens 1

27 - chemin de câble Ens 1

28 - fileries Ens 1

Fourniture et pose de spots

29 - spots sous voutains flux > 750 lm u 24

MISE EN SERVICE

30 Essais et réglages Ens 1

31 DOCUMENTS A FOURNIR Ens 1
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