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01 GENERALITES 
 
01.1 PRESENTATION DU PROJET 

 
Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de 
l’église Saint-Etienne située à Bar-sur-Seine dans le département de l’Aube. 
 
Les travaux sont réalisés en 3 tranches  
- Tranche ferme : Consolidation des superstructures et restauration du haut 

Chœur, 
- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord 

compris chapelle axiale   
- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud 
 

01.2 DEFINITION DES OUVRAGES 
 
Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-après, ainsi que tous 
ceux nécessaires à l’exécution des travaux décrits, même s’ils ne sont pas 
explicitement définis, l’entrepreneur devant, de par ses connaissances 
professionnelles, suppléer aux détails pouvant être omis. 
 
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les 
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaître les lieux, la 
nature et l’importance des travaux à réaliser.  
. 

02 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
02.1 DOCUMENT TECHNIQUE DE REFERENCE 
 

La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent satisfaire 
aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants : 
 
D.T.U 
 
DTU 32/1 – Construction métallique – Charpente en acier. 
DTU 37/1 – Menuiseries métalliques. 
 
NORMES ET CERTIFICAT 
 
- NF B 32-002  
- NF B 32-003 
- F B 32-500 
- NF P 78-301 
- P78 302 
- Fascicule technique relatif aux ouvrages de vitraux des travaux de restauration 

des Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de vitraux) publié par 
la direction du patrimoine en date de Décembre 1993 (Ministère de la culture). 

- Caractéristiques des matériaux, leur mise en oeuvre et leur contrôle devront être 
conformes aux Règlements, Normes, Documents Techniques Unifiés, Décrets, 
Textes Officiels, Recommandations, Avis Techniques et Agréments en vigueur au 
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moment de l'exécution des travaux. 
 
Les garnitures devront être conformes aux normes NF P 78-331 pour le mastic à 
l’huile de lin.  
 
Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés pour 
mémoire en tête du C.C.T.P, l'entrepreneur est réputé en avoir parfaite connaissance 
et de ce fait, s'engage à en respecter les prescriptions. 
 
Au cas où certains textes seraient modifiés en cours d’exécution des travaux, 
l’entrepreneur devra le notifier par écrit au Maître d’Ouvrage, qui prendra la décision 
d’appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et le 
déroulement de l’opération. 
 

02.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES  
 

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance : 
- de la nature et de l’emplacement des travaux, 
- des conditions générales, locales et particulières, ainsi que celles relatives à 

l’approvisionnement et au stockage des matériaux, 
- aux disponibilités en eau et en énergie électrique, 
- aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et 

pendant l’exécution des travaux, 
- et à tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être 

raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques manières influer sur 
les travaux et sur les prix de ceux-ci. 

 
Le CCTP et les plans se complètent réciproquement. Les discordances éventuelles 
devront être signalées par écrit à l’Architecte en Chef pendant le délai de remise des 
offres ou lors de la remise des offres. 
 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans 
 
Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des 
renseignements précédents ne pourront que demeurer à leur charge. 

 
02.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE  

 

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en 
œuvre, liées au fonctionnement, au voisinage et à la coordination des différentes 
opérations de travaux.  
 
Il prendra à sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées conformément au 
CCAP 
 
Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune 
indemnité d’aucune sorte ne pourront être accordées :  
- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de 

travaux demandés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou les utilisateurs 
de l’édifice, 
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- pour l’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant 
l’évacuation immédiate des gravois au fur et à mesure de leur production, ainsi 
que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.  

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages,  
 

02.4 MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE 
 

L’entreprise devra se plier aux règlements et exigences de sécurité qui pourront lui 
être demandées lors de l’exploitation de l’édifice. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes 
liées aux règles de sécurité propres à l’édifice, et notamment à celle régissant l’accès 
et le stationnement des véhicules de livraison.  
 
L’ensemble des questions relatives à l’organisation à l’hygiène et à la sécurité seront 
arrêtées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des 
travaux.  
 

02.5 MESURES DE PROTECTION DES ABORDS 
 
Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues aux lots 
n°1 : Echafaudage - maçonnerie – pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot 
devra l’ensemble des protections complémentaires nécessaires à l’exécution de ces 
travaux. 
 

Toutes dégradations constatées par la maîtrise d’œuvre lui seront imputées 
financièrement. 
 
En outre : 
 
Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages, 
matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages et 
installations de tous ordres du chantier. 
 
Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer à ses frais, quelle qu’en soit la 
cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maître de l’ouvrage 
demeurant en toute hypothèse complètement étrangère à toute contestation ou 
répartition des dépenses. 
 
Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout 
accident éventuel de personne dans ou aux abords du chantier. 
 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou 
destructions se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés 
d’une entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier 
- il appartiendra à chaque entrepreneur responsable des matériaux, matières 
premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages 
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ; 
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Aucune indemnité ne pourra être allouée à l’entrepreneur pour les pertes, avaries, 
dommages dus à sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de 
moyens, les fausses manœuvres ; 
 
Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque raison que ce soit, 
l’entreprise devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maître d’ouvrage - 
tous ses ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégâts qu’ils pourraient subir du 
fait de cette interruption. 
 

02.6 EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION 
 
L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maître 
d’œuvre qui est responsable de la gestion du chantier. 
 
Il devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les 
délais d'exécution. 
 
Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres 
corps d'état qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et 
conformément aux plans d'exécution et de synthèse. 
 
L’entreprise devra se rapprocher des lots : maçonnerie – pierre de taille et 
couverture avant toutes interventions pour définir les besoins et les prestations de 
chacun.  
 

02.7 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 
 
L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages pendant l'exécution des travaux et 
jusqu'à la réception de l'opération. 
 
Les protections mises en place ne doivent pas gêner l'exécution des travaux des 
autres corps d'état. 
 
En fin de travaux, il doit l'enlèvement de toutes les protections provisoires, le 
nettoyage de ses ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires. 
 

02.8 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 
 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les échafaudages 
complémentaires qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses travaux ainsi que 
les protections nécessaires, compris toutes les sujétions de remaniage. 
 
Cette prestation si elle n’est pas ressortie dans un poste du bordereau est comprise 
dans les prix unitaires de l’offre. 
 

02.9 NATURE DES MATERIAUX 
 
La nature des matériaux mis en œuvre sera conforme : 

Aux prescriptions relatives à la sécurité incendie. 
Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés. 
Aux prescriptions particulières des C.C.T.P. 
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Aux échantillons systématiquement remis à l’Architecte en Chef. 
Aux agréments dont ils auront fait l’objet par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) dans une période inférieure à cinq ans (5) 
avant leur mise en œuvre. 
 

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par l’Architecte 
en Chef. 
 
L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure à celle demandée, ou 
décrits dans les C.C.T.P. ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu’il n’ait fait 
l’objet d’un ordre écrit de l’Architecte en Chef. 
 
L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement le refus, le 
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l’entrepreneur qui de 
plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant. 
 

02.10 SPECIFICATION DE MISE EN ŒUVRE  
 

02.10.1 Mise en œuvre des vitraux 

 
Les panneaux reposés ne devront comporter ni déformation ou flèche anormale des 
pièces, ni désordres dans les assemblages. Les soudures ne devront comporter pores, 
ni trous et autres défauts. Toute soudure défectueuse sera enlevée et refaite à la 
charge de l’entreprise. Les cordons devront être réguliers et leurs dimensions en 
concordance avec les dimensions prévues. Tous les surplus de mastic seront 
parfaitement nettoyés. 
 

02.10.2 Mise en œuvre des ferrures, 

 
Les fers employés devront être parfaitement sains et dépourvus de tous défauts de 
caractéristiques physiques et géométriques conformes aux normes en vigueur. Les 
plats et profilés seront soigneusement dressés. Tous les profilés qui doivent être 
forgés seront chauffés au rouge cerise en prenant les précautions nécessaires pour 
ne pas les brûler. 
 
L’ensemble des fers non galvanisés, ainsi que la quincaillerie seront grenaillés ou 
sablés et recevront en atelier ou sur place un primaire antirouille. 
 
Les parties ou éléments scellés dans les maçonneries recevront un traitement par 
galvanisation ou un primaire époxydique.  
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03 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES 
 
03.1 TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX  

 

03.1.1 Installation complémentaire de chantier  
 
Dispositions générales  
 
Les installations complémentaires de chantier devront comprendre en plus de ceux 
prévues au lot échafaudages - maçonnerie – pierre de taille, l’acheminement, la 
location, l’entretien et la dépose après coup 
- échafaudages lourds et légers nécessaires à l’accès des ouvrages dont le point 

haut n’est pas accessible compris platelage et calage éventuels, 
- toutes les protections des ouvrages par bâches ou toiles compris tous les moyens 

de fixation et de remise en état des supports,  
- les étaiements en sapin et élinguage provisoire par câbles compris tous les 

remaniements,  
- l’éclairage provisoire des combles nécessaire à la bonne exécution de ces travaux 

compris tous branchement et dispositifs de sécurité, 
 
Localisation  
 
Tranche ferme, tranche optionnelle n°1 et tranche optionnelle n°2 
- installation de chantier complémentaire nécessaire à la bonne réalisation du 

chantier.  
 

03.1.2 Dépose des panneaux en démolition 
 
Dispositions générales 
 
La dépose devra comprendre : 
- toutes les précautions nécessaires au droit des parties conservées en pierre de 

taille et des vitraux restés en place; 
- la dépose du calfeutrement et le nettoyage des feuillures 
- la descente et l’enlèvement des gravois à la décharge publique 
 
Localisation  
 
Tranche ferme (Baies 100, 102, 104 et 106) 
- panneau provisoire des baies du chœur au droit des tirants de consolidation 
 

03.1.3 Dépose de vitraux en conservation 
 
Dispositions générales 
 
La dépose soignée des vitraux en conservation devra comprendre : 
- toutes les précautions nécessaires au droit des parties conservées en pierre de 

taille; 
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- la fixation provisoire des panneaux fragiles (verres cassés et/ou dessertis) par 
bandes adhésives repositionnables, encollage sur les faces non peintes, dans les 
parties figurées uniquement; 

- le marquage des panneaux par étiquetage réversible sur la face non peinte; 
- l’enlèvement des calfeutrements existants de mortier, en feuillure ou rainure sur 

pierre de taille, à l'aide de petits burins; 
- l’enlèvement des attaches par dénouage ou découpe sans arrachage,  
- la descente et stockage; 
- la dépose soignée des panneaux de vitrail en conservation ; 
- la prise de gabarits et mesures des baies, 
- les manutentions et l'enlèvement des gravois résultant de ces travaux. 
- l’emballage soigné sur plateaux avec plastique alvéolé pour panneaux en 

conservation. 
- le transport en atelier sur portoirs arrimés, 
- le stockage soigné en atelier dans plateaux horizontaux, 
- le rangement quotidien en armoire forte coupe-feu, 
- la valeur d'assurance pour stockage des vitraux. 
- le calfeutrement au pourtour de la protection 
 
Dispositions particulières 
 
Nature du calfeutrement : en plâtre ou par bande adhésive en 4 sens 

et toutes sujétions.  
 
Nota  : tous les voilements torsions ou courbures occasionnés par le transport ou 

les manutentions seront soigneusement rectifiés avec le montage des 
pièces et resteront à la charge de l’entreprise. 

 
Localisation  
 
Tranche ferme  
- panneaux des baies hautes du chœur n°100, 102, 104 et 106 
 
Tranche optionnelle n°1 
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale 

(baies n°5, 7, 9 et 11)  
 
Tranche optionnelle n°2  
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)  
 

03.1.4 Restauration des vitraux déposés ou stockés 
 
Dispositions générales 
 
La restauration des vitraux avec adaptation pour mise en place en retrait des 
verrières devra comprendre : 
 
Le tri et la présentation des panneaux 
- Le tri des panneaux pour la conservation des verres anciens en fin de 

restauration et la suppression des vitreries incolores altérées. 
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- La construction d'un châssis approprié, si nécessaire, pour la présentation de 
verrière complète avec panneaux en forme; 

 
Le dessertissage / le ressertissage 
- L'analyse des plombs avant intervention; 
- Le frottis des plombs à l’aide de bâton graphite sur papier spécifique,  
- Le dessertissage soigné des panneaux, pour remplacement des plombs altérés, y 

compris toutes précautions pour ne pas endommager les panneaux; 
- La révision des plombs et de leurs soudures; 
- La réfection systématique des plombs d'entourage et des attaches en rosette; 
- La révision du masticage, après nettoyage, au mastic type BUTYL ou équivalent à 

réaliser au pouce ou à la spatule; 
- Le tri et l'évacuation des plombs. 
 
Le nettoyage après essai préalable pour approbation de l’architecte en chef des 
monuments historiques et du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques 
- L'examen attentif de chaque panneau avant trempage et le contrôle régulier 

pendant les opérations; 
- le dépoussiérage soigné pièce par pièce avec aspiration aidé d’un pinceau doux, 

de bâtonnets, de scalpels et de grattoirs suivant la nature et le degré 
d’encrassement, 

- le traitement avec un algicide du type ammonium quaternaire,  
- la vaporisation d’eau déminéralisée + 5 % d’éthanol et essuyage immédiat 

opération renouvelée plusieurs fois (trois passages au minimum), 
- le contrôle permanent, en cour de travaux, du PH (de manière à ce qu’il soit 

toujours inférieur à 7 selon les recommandations faites par le Laboratoire de 
Recherche des Monuments Historiques) 

 
La consolidation des grisailles après essai préalable pour approbation de l’architecte 
en chef des monuments historiques et du Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques 
- l’application au pinceau, selon les besoins et après essais préalables, de résines 

acryliques diluées à 5% maximum dans une solution d’acétate d’éthyle, 
- toutes les précautions afin de ne traiter que les surfaces parfaitement sèches et 

éviter les dépôts des poussières, 
- l’emploi de produits de fabrication récente et la préparation du mélange au fur et 

à mesure de son utilisation, 
- le renouvellement éventuel une à 2 fois de l’opération sans augmentation des 

concentrations, etc 
 
Le remplacement de verres cassées de couleur et peints 
- la fourniture de verre neuf soufflé  
- le calibrage et la découpe des pièces à la demande  
- la restitution des grisailles et des motifs manquants après analyse, présentation 

et approbation de l’architecte en chef, 
- l’application de peintures avec des oxydes métalliques cuites au four ou de 

grisaille sur table lumineuse  
- la mise en cuisson des verres, 
- la fourniture et pose de plomb de casse, 
- la pose de verre par montage tiffany avec film de cuivre et soudure à l’étain ou le 

montage au plomb suivant le cas 
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- toutes les sujétions pour pose et façon diverses exécutées en recherche dans les 
panneaux déposés; 

 
Le remplacement des verres blancs remplaçant les verres figurés d’origine  
- la fourniture de verre neuf soufflé coloré de 3 à 5 nuances  
- le calibrage et la découpe des pièces à la demande  
- la pose des verres géométriques orthogonaux de façon aléatoire,  
 
Réparation des pièces brisées  
- la mise en œuvre d’un ruban de cuivre dit « montage Tiffany » ou collage bord à 

bord par colle silicone des verres conservés, 
- le nettoyage des chants par solvant type acétone, 
- retouche à froid sur le collage 
 
Dispositions particulières 
 
Nature des pièces neuves : verre de gamme antique ou cordelé de 

Saint Just ou équivalent de 3 à 4 mm 
d’épaisseur peint en grisaille et jaune 
d’argent 

 
Localisation  
 
Tranche ferme  
- panneaux des baies hautes du chœur n°100, 102, 104 et 106 
 
Tranche optionnelle n°1 
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale 

(baies n°5, 7, 9 et 11)  
 
Tranche optionnelle n°2  
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)  
 

03.1.5 Pose et repose des vitraux  
 
Dispositions générales 
 
La pose des vitraux restaurés et neufs dans les armatures et cadre laiton de renfort 
devra comprendre : 
- l’emballage, le chargement et le transport à pied d'œuvre, compris toutes 

manutentions et montage à toute hauteur. 
- la pose des panneaux en retrait de 4 cm  
- la fixation des attaches en rosette. 
- le solin de mastic sur barlotières et feuillard au mastic BUTYL  
- le nettoyage des vitraux. 
 
Localisation  
 
Tranche ferme  
- panneaux des baies hautes du chœur n°100, 102, 104 et 106 
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Tranche optionnelle n°1 
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale 

(baies n°5, 7, 9 et 11)  
 
Tranche optionnelle n°2  
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)  
 

03.2 VERRIERES 
 

03.2.1 Fourniture et pose de verrière de doublage 
 
Dispositions générales 
 
La prestation devra comprendre : 
- la fourniture, le façonnage, toutes les coupes, réservations et soudures 

nécessaires de fer doux pur, pauvre en carbone type ARMCO d’Art Métal 
Compagnie ou équivalent. 

- le traitement à la forge des fers neufs pour permettre l’harmonisation avec les 
fers anciens 

- le traitement anticorrosion et peinture certifié ACQPA type système 
anticorrosion.  

- la teinte de finition  
- le doublage des pieds des verrières par façon de cadre en laiton 
- la fourniture des verres clairs recuit pour donner une légère déformation 
- la découpe des verres au calibre 
- le montage sous plomb  
- la mise au plomb avec résille identique aux panneaux d’origine 
- le scellement au mortier de chaux en concertation avec le lot maçonnerie pierre 

de taille 
 
Dispositions particulières 
 
Nature des verres : verre clair cuit 
Epaisseur des verres : de 3 à 4 mm 
Nature des plombs : ½ dur de 6 mm 
 
Le calfeutrement au mortier de chaux sera réalisé par le titulaire du lot maçonnerie - 
pierre de taille. 
 
Localisation 
 
Tranche ferme  
- en doublage des baies hautes du chœur n°100, 102, 104 et 106 
 
Tranche optionnelle n°1 
- en doublage des baies des chapelles nord (baies n°7, 9 et 11)  
 
Tranche optionnelle n°2  
- en doublage des baies des chapelles sud (baies 8 et 10)  
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03.3 TRAVAUX DE SERRURERIE 
 

03.3.1 Fourniture et pose de fers à vitraux 
 
Dispositions générales 
 
Les fers à vitraux devront comprendre : 
- le descellement, 
- la dépose, les manutentions et l’évacuation des gravois à la décharge publique, 
- la fourniture, le façonnage, toutes les coupes, réservations et soudures 

nécessaires de fer doux pur, pauvre en carbone type ARMCO d’Art Métal 
Compagnie ou équivalent. 

- Toutes sujétions d’adaptation des pannetons afin de permettre la pose des 
vitraux en retrait 

- le traitement à la forge des fers neufs pour permettre l’harmonisation avec les 
fers anciens 

- le traitement anticorrosion et peinture certifié ACQPA type système 
anticorrosion.  

- la teinte de finition  
- le traitement antirouille des fers par système antirouille. 
- toutes les sujétions complémentaires 

 
Dispositions particulières 
 
Nature des fers (sections indicatives) : feuillard de 40 x 4 mm,  
 : barlotières horizontales en fer plat forgé pur de 

section 10 x 40mm.  
 : clavettes de forme curviligne d’une hauteur de 

35 mm environ, 
 : vergette diamètre 8 mm compris scellement en 

tableaux de baie de 3 cm minimum  
Nature de la peinture : du type FREITAPOX SR 215 NF de chez FREITAG 

(2 couches) 
Couche de finition : du type  FREITANE 580 de chez FREITAG (1 

couche) de finition suivant choix de l’Architecte 
en Chef des Monuments Historiques 

 
Nota : Chaque couche de peinture aura une couleur différente pour vérification de la 

matérialité du traitement 
 
Localisation 
 
Tranche ferme 
- barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des vitraux du chœur 

(Baies 100, 102, 104 et 106) 
 
Tranche optionnelle n°1 
- barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des vitraux des chapelles 

nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et 11) 
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Tranche optionnelle n°2 
- barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des vitraux des chapelles 

sud  (Baies 8 et 10) 
 

03.3.2 Révision et mise en peinture des ferrures anciennes 
 
Dispositions générales 
 
La révision et la mise en peinture des ferrures anciennes devront comprendre : 
- le descellement, 
- la dépose, les manutentions et le transport à l’atelier, 
- le grattage et le brossage à la brosse métallique des parties écaillées, compris 

piquage et burinage des parties rouillées et reprise par meulage pour supprimer 
les parties piquées par la rouille. 

- le décapage par sablage pour obtenir un degré de surface DS 2 
- le redressement des fers éventuel,  
- l’adaptation des fers pour la mise en place des verrières et de la nouvelle 

disposition des vitraux, 
- le traitement antirouille des fers par système antirouille, 
- le transport à pied d’œuvre, 
- le rescellement au mortier de chaux à l’identique  
- la mise en peinture de finition 

 
Dispositions particulières 
 
Nature de la peinture : du type FREITAPOX SR 215 NF de chez FREITAG 

(2 couches) 
Couche de finition : du type  FREITANE 580 de chez FREITAG (1 

couche) de finition suivant choix de l’Architecte 
en Chef des Monuments Historiques 

 
Nota : Chaque couche de peinture aura une couleur différente pour vérification de la 

matérialité du traitement 
 
 Le titulaire du présent devra se rapprocher des lots vitraux pour définitif la 

nature des adaptations nécessaires à la mise en place des verrières 
 
Localisation  
 
Tranche ferme 
- en provision des barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des 

vitraux du chœur (Baies 100, 102, 104 et 106) 
 
Tranche optionnelle n°1 
- en provision des barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des 

vitraux des chapelles nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et 11) 
 
Tranche optionnelle n°2 
- en provision des barlotières, pannetons rallongées clavettes, vergettes… des 

vitraux des chapelles sud  (Baies 8 et 10) 
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03.3.3 Dépose des protections grillagées au-devant des vitraux 
 
Dispositions générales 
 
La protection devra comprendre : 
- la dépose des protections existantes 
- les descellements,  
- les rebouchements au mortier de chaux ou bouchon en pierre de taille à 

l’identique  
- les découpes,  
- les manutentions, les descentes et l’enlèvement des gravois à la décharge 

publique 
 
Localisation 
 
Tranche ferme 
- protection des vitraux du chœur (Baies 100, 102, 104 et 106) 
 

03.3.4 Protections grillagées au-devant des vitraux et des verrières 
 
Dispositions générales 
 
La protection grillagée devra comprendre : 
- La dépose des protections existantes compris descellement, rebouchement au 

mortier de chaux ou bouchon en pierre de taille à l’identique, les découpes, les 
manutentions, les descentes et l’enlèvement des gravois à la décharge publique 

L’ossature : 
- la fourniture de cuivre et de traverses  
- toutes les coupes, les découpages en creux pour assemblage des traverses et 

renforts sur les montants. 
- le cintrage et les coudes selon les nécessités. 
- la fixation des pièces entres elles par soudures à l’arc agréées. 
Le grillage : 
- la fourniture de grillage neuf simple torsion. 
- toutes les coupes nécessaires. 
- la pose sur l’ossature compris tension. 
- la couture à chaque rang sur les encadrements et renforts en fil laiton fourni. 
- le dégraissage. 
Les pattes démontables : 
-  fourniture et façon de pattes démontables comprenant une patte à fer plat, 

avec un scellement fendu (queue de carpe). 
-  à l’autre extrémité, un fer plat cintré en U de diamètre suffisant pour recevoir 

les montants. 
-  fourniture et façon de clavette conique de fixation en laiton dito, traversant le 

fer U pour bloquer les montants. 
-  trous et scellements des pattes compris raccords au mortier de chaux. 
 
Dispositions particulières 
 
Nature de l’ossature : cuivre 
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Diamètre des fers rond : 14 mm 
Dimension des traverses : 14 mm 
Nature grillage : cuivre 
Taille de la maille : 15 mm 
 
Nota :  la réalisation et le façonnage des cadres périphériques se feront de façon à 

épouser les formes des baies. Les traverses intermédiaires correspondront 
aux barlotières et seront donc positionnées dans le même plan. 

 
 : le titulaire du présent lot devra tous les moyens d’accès nécessaires (échelles, 

lige de vie, échafaudages…) pour la mise en œuvre des protections.  
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 
- protection des vitraux des chapelles nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et 

11) 
 
Tranche optionnelle n°2 
- protection des vitraux des chapelles sud  (Baies 8 et 10) 
 

03.4 TRAVAUX DIVERS 
 

03.4.1 Nettoyage en fin de travaux  
 
La prestation comprendra : 
 
- le nettoyage en fin de travaux après dépose des protections par le maçon 
- le dépoussiérage et nettoyage à l’eau claire aux deux faces des vitraux conservés 

en place 
 
La prestation est comprise dans les prix unitaires 
 

03.4.2 Document de travaux  
 
Dispositions générales 
 
L’entreprise devra dans son offre la fourniture à l’architecte en Chef des Monuments 
Historiques d’un dossier documentaire en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire 
numérique sur CD 
 
Celui-ci basé sur les recommandations du fascicule technique relatif aux travaux de 
restauration des vitraux, comprendra les pièces suivantes : 
 
Pour les vitraux restaurés : un dossier élaboré avec photographie par panneau sur 
support argentique, format 24 x 36 mm comprenant : 
 
- 1 prise de vue couleur avant travaux in situ 
- 3 prises de vue couleur en atelier  

1 prise avant travaux au 1/10ème 
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1 prise pendant travaux 1/10ème  
1 prise après travaux 1/10ème  
 

Tous les clichés couleurs seront collés sur bristol format A4 et légendés et l’ensemble 
sera relié 

 


