

AUBE  
BAR-SUR-SEINE  
EGLISE SAINT-ETIENNE

**AVANT-METRE**

LOT N°07 : ELECTRICITE

**Pierre BORTOLUSSI**

Architecte en Chef des Monuments Historiques  
8, avenue Jean Lurçat.  
78730 FONTENAY-LE-FLEURY

**E<sup>2</sup>MH - Eric MISSON**

Economiste de la construction  
19, rue Paul Gauguin  
77310 SAINT-FARGEAU PONTIERRY

**AVANT-METRE**  
**LOT N°07 : ELECTRICITE**

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
	<b>PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHŒUR</b>		
	ELECTRICITE		
1	Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses	Ens	1
2	Travaux préparatoires, origine des installations	Ens	1
3	Dépose des installations existantes du chœur, des chapelles et du déambulatoires compris neutralisation,	Ens	1
4	Présentation des échantillons et des prototypes	Ens	1
5	Mise à la terre, liaisons équipotentielle des éléments métalliques accessibles, barrette de coupure...	Ens	1
6	Tableaux de distribution de chez Seneider Electric Type Prisma avec porte fermant à clé	Ens	1
	Distribution des appareils		
7	- fourreau	Ens	1
8	- chemin de câble	Ens	1
9	- fileries	Ens	1
	Fourniture et pose de spots		
10	- spots sur banquettes sous baies du chœur orientés vers le haut > 1000 lm	u	12
11	- spots sur banquettes sous baies du chœur orientés vers le bas > 1000 lm	u	2
	Prises de courant		
12	- 16A + T	u	4
	COURANTS FAIBLES		
13	Alimentation en attentes des enceintes dans les combles du transept	Ens	1
14	Baie de sonorisation, pupitre microphone, microphone UHF compris alimentation	Ens	1
15	Haut-parleur	Ens	1
	MISE EN SERVICE		
16	Essais et réglages	Ens	1
17	DOCUMENTS A FOURNIR	Ens	1
	<b>PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD COMPRIS CHAPELLE AXIALE</b>		
18	Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses	Ens	1

**AVANT-METRE**  
**LOT N°07 : ELECTRICITE**

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N°	DESIGNATION	U	Qtés
19	Distribution des appareils - fourreau	Ens	1
20	- chemin de câble	Ens	1
21	- fileries	Ens	1
22	Fourniture et pose de spots - spots sous voutains flux > 750 lm	u	30
	MISE EN SERVICE		
23	Essais et réglages	Ens	1
24	DOCUMENTS A FOURNIR	Ens	1
<b>PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD</b>			
25	Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses	Ens	1
26	Distribution des appareils - fourreau	Ens	1
27	- chemin de câble	Ens	1
28	- fileries	Ens	1
29	Fourniture et pose de spots - spots sous voutains flux > 750 lm	u	24
	MISE EN SERVICE		
30	Essais et réglages	Ens	1
31	DOCUMENTS A FOURNIR	Ens	1