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AVANT-METRE
LOT N°04a: VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU
HAUT CHCEUR
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
1 [|Installations complémentaires de chantier fft 1
1 |Dépose des panneaux provisoires au droit des tirants des baies fft 1
2 |Dépose en conservation de vitraux (Baies n°101, 103 et 105) m? 95,00
Checeur
Fagade nord (Baies n°103 et 105)
2 fs 4,60 x 5,50 = 50,60
2 fs 2,30 x 2,30 = 10,58
X 3,14 = 33,22
/ 2,00 = 16,61
Facade est (Baie n°100)
1fs 3,90 x 5,55 = 21,65
1fs 1,95 x 1,95 = 3,80
X 3,14 = 11,94
/ 2,00 = 597
ens = 94,83
arrondi a 95,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a I'atelier
3 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 95,00
4 |- collage des piéces brisées u 45
Provision compté 15 unités par vitrail
3 fs 15,00 = 45,00
5 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 95,00
6 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 95,00
7 |- consolidation des grisailles m? 62,00
Cheeur
Facade nord (Baie n°103)
1fs 4,60 x 5,50 = 25,30
1fs 2,30 x 230 = 5,29
X 3,14 = 16,61
/ 2,00 = 8,31
Facade est (Baie n°101)
1fs 3,90 x 5,55 = 21,65
1fs 1,95 x 1,95 = 3,80
X 3,14 = 11,94
/ 2,00 = 597
ens = 61,22
arrondi a 62,00
8 |Pose et repose des vitraux m? 95,00

Page 2 sur 6




AVANT-METRE
LOT N°04a: VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
VERRIERE
9 |Fourniture et pose de verriére de doublage m? 95,00
SERRURERIE
Remplacement des fers
10 |- barlotieres ml 101,00
Fagade nord (Baies n°103 et 105)
nbre de baies
48 fs 0,75 x 2,00 = 72,00
Facade est (Baie n°101)
40 fs 0,85 = 1,00 = 34,00
ens = 106,00
a 95% = 100,70
arrondi a 101,00
11 |- Vergettes fft 1
12 |- fagon de cadre en laiton fft 1
13 |Restauration des barlotieres et adaptation pour les verrieres ml 5,30
1fs 106,00 a 5% = 5,30
14 [Dépose des protections grillagées des baies 101, 103 et 105 u 3,00
TRAVAUX DIVERS
15 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / 1
Bilans ens
PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD
COMPRIS CHAPELLE AXIALE
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
16 |Installations complémentaires de chantier fft 1
17 [Dépose en conservation de vitraux (Baies n°0, 1, 2 et 3) m? 48,00
Baiesn°0,1,2et3
4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77
4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12
X 3,14 = 25,50
/ 2,00 = 12,75
ens = 47,52
arrondi a 48,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a I'atelier
18 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 48,00
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AVANT-METRE
LOT N°04a: VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° |DESIGNATION U Qtés
19 |- collage des pieces brisées u 60
Provision compté 15 unités par vitrail
4 fs 15,00 60,00
20 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 48,00
21 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 48,00
22 |- consolidation des grisailles m? 48,00
Baiesn°0,1,2et3
4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77
4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12
X 3,14 = 25,50
/ 2,00 = 12,75
ens 47,52
arrondi a 48,00
23 |Pose et repose des vitraux m? 48,00
VERRIERES
24 |Fourniture et pose de verriere de doublage m? 48,00
Baiesn°0,1,2et3
4 fs 2,85 x 3,05 = 34,77
4 fs 1,43 x 1,43 = 8,12
X 3,14 = 25,50
/ 2,00 = 12,75
ens 47,52
arrondi a 48,00
TRAVAUX DE SERRURERIE
Remplacement des fers a vitraux
25 |- barlotieres ml 46,00
Baiesn°0,1,2et3
nombre de baies
16 fs 0,75 x 4,00 = 48,00
ens = 48,00
a 95% 45,60
arrondi a 46,00
26 |- Vergettes fft 1
27 |- fagon de cadre en laiton fft 1
28 |Restauration des barlotiéeres et adaptation pour les verrieres ml 2,40
1fs 48,00 a 5% 2,40
29 |Remplacement des raquettes des protections m? 53,00
1fs 48,00 x 1,10 52,80
arrondi a 53,00
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AVANT-METRE
LOT N°04a: VITRAUX

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° [DESIGNATION U Qtés
TRAVAUX DIVERS
30 Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / ens 1
Bilans
PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD
TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
31 |Installations complémentaires de chantier fft 1
32 |Dépose en conservation de vitraux (Baies n°4 et 6) m? 27,00
Baie n°
1fs 3,17 x 2,95 = 9,35
1fs 1,59 x 1,59 = 2,51
X 3,14 = 7,89
/ 2,00 = 3,94
Baie n°4
1fs 3,19 x 2,95 = 9,41
1fs 1,60 x 1,60 = 2,54
X 3,14 = 7,99
/ 2,00 = 3,99
ens = 26,70
arrondi a 27,00
Restauration des vitraux déposés compris transport a l'atelier
33 |- traitement algicide et nettoyage aux deux faces m? 27,00
34 |- collage des piéces brisées u 30
Provision compté 15 unités par vitrail
2 fs 15,00 = 30,00
35 |- comblement a la résine des petites lacunes, retraits des plombs de casse m? 27,00
36 |- dessertissage et ressertissage des plombs m? 27,00
37 |- consolidation des grisailles m? 27,00
Baie n°
1fs 3,17 x 2,95 = 9,35
1fs 1,59 x 1,59 = 2,51
X 3,14 = 7,89
/ 2,00 = 3,94
Baie n°4
1fs 3,19 x 2,95 = 9,41
1fs 1,60 x 1,60 = 2,54
X 3,14 = 7,99
/ 2,00 = 3,99
ens = 26,70
arrondi a 27,00
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

AVANT-METRE

LOT N°04a: VITRAUX

N° [DESIGNATION U Qtés
38 |- complément de verre blanc m? 3,00
Baie n°6
1fs 2,60 x 3,78 = 9,83
1fs 1,30 x 1,30 = 1,69
X 3,14 = 5,31
/ 2,00 = 2,65
ens = 12,48
a 20% = 2,50
arrondi a 3,00
39 |Pose et repose des vitraux m? 27,00
VERRIERE
40 |Fourniture et pose de verriéere de doublage m? 14,00
Baie n°4
1fs 3,19 x 2,95 = 9,41
1fs 1,60 x 1,60 = 2,54
X 3,14 = 7,99
/ 2,00 = 3,99
ens = 13,40
arrondi & 14,00
TRAVAUX DE SERRURERIE
Remplacement des fers
41 |- Barlotiéres ml 27,00
Baies n° 4 et 6
2 fs 0,75 x 18,00 = 27,00
ens = 27,00
arrondi & 27,00
42 |- Vergettes fft 1
43 |- fagon de cadre en laiton fft 1
44 |Remplacement des raquettes des protections m? 30,00
1fs 27,00 x 1,10 = 29,70
arrondi & 30,00
TRAVAUX DIVERS
45 g.(;ssier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / ens 1
ilans
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