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01
01.1

01.2

02
02.1

GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de
I’église Saint-Etienne située a Bar-sur-Seine dans le département de I’Aube.

Les travaux sont réalisés en 3 tranches

- Tranche ferme: Consolidation des superstructures et restauration du haut
Cheeur,

- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord
compris chapelle axiale

- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous
ceux nécessaires a |'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas
explicitement définis, I'entrepreneur devant, de par ses connaissances
professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la
nature et I'importance des travaux a réaliser.

PRESCR.IPTIONS PARTICULIERES

DOCUMENT TECHNIQUE DE REFERENCE

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages doivent satisfaire
aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :

D.T.U

DTU 32/1 — Construction métallique — Charpente en acier.
DTU 37/1 — Menuiseries métalliques.

NORMES ET CERTIFICAT

- NFB32-002

- NFB32-003

- FB32-500

- NFP78-301

- P78302

- Fascicule technique relatif aux ouvrages de vitraux des travaux de restauration
des Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de vitraux) publié par
la direction du patrimoine en date de Décembre 1993 (Ministére de la culture).

- Caractéristiques des matériaux, leur mise en oeuvre et leur contréle devront étre
conformes aux Reglements, Normes, Documents Techniques Unifiés, Décrets,
Textes Officiels, Recommandations, Avis Techniques et Agréments en vigueur au

Page 3 sur 17



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne
LOT N° 04B — VITRAUX - SERRURERIE.

02.2

02.3

moment de |'exécution des travaux.

Les garnitures devront étre conformes aux normes NF P 78-331 pour le mastic a
I’huile de lin.

Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés pour
mémoire en téte du C.C.T.P, I'entrepreneur est réputé en avoir parfaite connaissance
et de ce fait, s'engage a en respecter les prescriptions.

Au cas oU certains textes seraient modifiés en cours d’exécution des travaux,
I’entrepreneur devra le notifier par écrit au Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision
d’appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et le
déroulement de I'opération.

CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- de la nature et de 'emplacement des travaux,

- des conditions générales, locales et particuliéres, ainsi que celles relatives a
I"'approvisionnement et au stockage des matériaux,

- aux disponibilités en eau et en énergie électrique,

- aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I'exécution des travaux,

- et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques manieres influer sur
les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Le CCTP et les plans se completent réciproquement. Les discordances éventuelles
devront étre signalées par écrit a I'’Architecte en Chef pendant le délai de remise des
offres ou lors de la remise des offres.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en
ceuvre, liées au fonctionnement, au voisinage et a la coordination des différentes
opérations de travaux.

Il prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées conformément au
CCAP

Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune

indemnité d’aucune sorte ne pourront étre accordées :

- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de
travaux demandés par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou les utilisateurs
de I'édifice,
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02.4

02.5

- pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant
I’évacuation immédiate des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi
que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages,

MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE

L'entreprise devra se plier aux réglements et exigences de sécurité qui pourront lui
étre demandées lors de I'exploitation de I'édifice.

Il appartient a I’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes
lides aux regles de sécurité propres a I'édifice, et notamment a celle régissant I'acces
et le stationnement des véhicules de livraison.

L'ensemble des questions relatives a |'organisation a I’hygiene et a la sécurité seront
arrétées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des
travaux.

MESURES DE PROTECTION DES ABORDS

Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues aux lots
n°1 : Echafaudage - magonnerie — pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot
devra I'ensemble des protections complémentaires nécessaires a |'exécution de ces
travaux.

Toutes dégradations constatées par la maitrise d’ceuvre lui seront imputées
financierement.

En outre :

Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages,
matériaux, matieres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages et
installations de tous ordres du chantier.

Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, quelle qu’en soit la
cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maitre de I'‘ouvrage
demeurant en toute hypothése complétement étrangere a toute contestation ou
répartition des dépenses.

Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout
accident éventuel de personne dans ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou
destructions se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés
d’une entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier
- il appartiendra a chaque entrepreneur responsable des matériaux, matiéres
premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ;
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02.7

02.8

02.9

Aucune indemnité ne pourra étre allouée a I'entrepreneur pour les pertes, avaries,
dommages dus a sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de
moyens, les fausses manceuvres ;

Si les travaux venaient a étre interrompus pour quelque raison que ce soit,
I’entreprise devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maitre d’ouvrage -
tous ses ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégats qu’ils pourraient subir du
fait de cette interruption.

EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION

L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maitre
d’ceuvre qui est responsable de la gestion du chantier.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les
délais d'exécution.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres
corps d'état qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et
conformément aux plans d'exécution et de synthése.

L'entreprise devra se rapprocher des lots : maconnerie — pierre de taille et
couverture avant toutes interventions pour définir les besoins et les prestations de
chacun.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux et
jusqu'a la réception de I'opération.

Les protections mises en place ne doivent pas géner |'exécution des travaux des
autres corps d'état.

En fin de travaux, il doit I'enlevement de toutes les protections provisoires, le
nettoyage de ses ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les échafaudages
complémentaires qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses travaux ainsi que
les protections nécessaires, compris toutes les sujétions de remaniage.

Cette prestation si elle n’est pas ressortie dans un poste du bordereau est comprise
dans les prix unitaires de I'offre.

NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.
Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.
Aux prescriptions particulieres des C.C.T.P.
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02.10.1

02.10.2

Aux échantillons systématiquement remis a I’Architecte en Chef.

Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (C.S.T.B.) dans une période inférieure a cing ans (5)
avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par I’Architecte
en Chef.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou
décrits dans les C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait
I’objet d’un ordre écrit de I'Architecte en Chef.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui de
plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant.

SPECIFICATION DE MISE EN CEUVRE
Mise en ceuvre des vitraux

Les panneaux reposés ne devront comporter ni déformation ou fleche anormale des
piéces, ni désordres dans les assemblages. Les soudures ne devront comporter pores,
ni trous et autres défauts. Toute soudure défectueuse sera enlevée et refaite a la
charge de I'entreprise. Les cordons devront étre réguliers et leurs dimensions en
concordance avec les dimensions prévues. Tous les surplus de mastic seront
parfaitement nettoyés.

Mise en ceuvre des ferrures,

Les fers employés devront étre parfaitement sains et dépourvus de tous défauts de
caractéristiques physiques et géométriques conformes aux normes en vigueur. Les
plats et profilés seront soigneusement dressés. Tous les profilés qui doivent étre
forgés seront chauffés au rouge cerise en prenant les précautions nécessaires pour
ne pas les brdler.

L’'ensemble des fers non galvanisés, ainsi que la quincaillerie seront grenaillés ou
sablés et recevront en atelier ou sur place un primaire antirouille.

Les parties ou éléments scellés dans les magonneries recevront un traitement par
galvanisation ou un primaire époxydique.
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03
03.1

03.11

03.1.2

03.1.3

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

TRAVAUX DE RESTAURATION DES VITRAUX
Installation complémentaire de chantier

Dispositions générales

Les installations complémentaires de chantier devront comprendre en plus de ceux

prévues au lot échafaudages - magonnerie — pierre de taille, I'acheminement, la

location, I'entretien et la dépose apres coup

- échafaudages lourds et légers nécessaires a I'acces des ouvrages dont le point
haut n’est pas accessible compris platelage et calage éventuels,

- toutes les protections des ouvrages par baches ou toiles compris tous les moyens
de fixation et de remise en état des supports,

- les étaiements en sapin et élinguage provisoire par cables compris tous les
remaniements,

- I"éclairage provisoire des combles nécessaire a la bonne exécution de ces travaux
compris tous branchement et dispositifs de sécurité,

Localisation

Tranche ferme, tranche optionnelle n°1 et tranche optionnelle n°2

- installation de chantier complémentaire nécessaire a la bonne réalisation du
chantier.

Dépose des panneaux en démolition

Dispositions générales

La dépose devra comprendre :

- toutes les précautions nécessaires au droit des parties conservées en pierre de
taille et des vitraux restés en place;

- la dépose du calfeutrement et le nettoyage des feuillures

- la descente et I'enlevement des gravois a la décharge publique

Localisation

Tranche ferme (Baies 100, 102, 104 et 106)
- panneau provisoire des baies du checeur au droit des tirants de consolidation

Dépose de vitraux en conservation

Dispositions générales

La dépose soignée des vitraux en conservation devra comprendre :
- toutes les précautions nécessaires au droit des parties conservées en pierre de
taille;
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la fixation provisoire des panneaux fragiles (verres cassés et/ou dessertis) par
bandes adhésives repositionnables, encollage sur les faces non peintes, dans les
parties figurées uniquement;
- le marquage des panneaux par étiquetage réversible sur la face non peinte;
- l'enlevement des calfeutrements existants de mortier, en feuillure ou rainure sur
pierre de taille, a I'aide de petits burins;
- I'enlévement des attaches par dénouage ou découpe sans arrachage,
- la descente et stockage;
- la dépose soignée des panneaux de vitrail en conservation ;
- la prise de gabarits et mesures des baies,
- les manutentions et I'enlévement des gravois résultant de ces travaux.
- I'emballage soigné sur plateaux avec plastique alvéolé pour panneaux en
conservation.
- le transport en atelier sur portoirs arrimés,
- le stockage soigné en atelier dans plateaux horizontaux,
- le rangement quotidien en armoire forte coupe-feu,
- lavaleur d'assurance pour stockage des vitraux.
- le calfeutrement au pourtour de la protection

Dispositions particulieres

Nature du calfeutrement : en platre ou par bande adhésive en 4 sens
et toutes sujétions.

Nota : tous les voilements torsions ou courbures occasionnés par le transport ou
les manutentions seront soigneusement rectifiés avec le montage des
pieces et resteront a la charge de I'entreprise.

Localisation

Tranche ferme
- panneaux des baies hautes du cheeur n°100, 102, 104 et 106

Tranche optionnelle n°1
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale

(baies n°5, 7,9 et 11)

Tranche optionnelle n°2
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)

Restauration des vitraux déposés ou stockés

Dispositions générales

La restauration des vitraux avec adaptation pour mise en place en retrait des
verrieres devra comprendre :

Le tri et la présentation des panneaux

- Le tri des panneaux pour la conservation des verres anciens en fin de
restauration et la suppression des vitreries incolores altérées.

Page 9 sur 17



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne
LOT N° 04B — VITRAUX - SERRURERIE.

La construction d'un chassis approprié, si nécessaire, pour la présentation de
verriére compléte avec panneaux en forme;

Le dessertissage / le ressertissage

L'analyse des plombs avant intervention;

Le frottis des plombs a I'aide de baton graphite sur papier spécifique,

Le dessertissage soigné des panneaux, pour remplacement des plombs altérés, y
compris toutes précautions pour ne pas endommager les panneaux;

La révision des plombs et de leurs soudures;

La réfection systématique des plombs d'entourage et des attaches en rosette;

La révision du masticage, aprés nettoyage, au mastic type BUTYL ou équivalent a
réaliser au pouce ou a la spatule;

Le tri et I'évacuation des plombs.

Le nettoyage apreés essai préalable pour approbation de I’architecte en chef des
monuments historiques et du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques

L'examen attentif de chaque panneau avant trempage et le contréle régulier

pendant les opérations;

le dépoussiérage soigné piéce par piece avec aspiration aidé d’un pinceau doux,
de batonnets, de scalpels et de grattoirs suivant la nature et le degré
d’encrassement,

le traitement avec un algicide du type ammonium quaternaire,

la vaporisation d’eau déminéralisée + 5 % d’éthanol et essuyage immédiat
opération renouvelée plusieurs fois (trois passages au minimum),

le contréle permanent, en cour de travaux, du PH (de maniére a ce qu’il soit
toujours inférieur a 7 selon les recommandations faites par le Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques)

La consolidation des grisailles apres essai préalable pour approbation de I'architecte
en chef des monuments historiques et du Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques

I"application au pinceau, selon les besoins et aprés essais préalables, de résines
acryliques diluées a 5% maximum dans une solution d’acétate d’éthyle,

toutes les précautions afin de ne traiter que les surfaces parfaitement seches et
éviter les dépots des poussieres,

I’emploi de produits de fabrication récente et la préparation du mélange au fur et
a mesure de son utilisation,

le renouvellement éventuel une a 2 fois de I'opération sans augmentation des
concentrations, etc

Le remplacement de verres cassées de couleur et peints

la fourniture de verre neuf soufflé

le calibrage et la découpe des piéces a la demande

la restitution des grisailles et des motifs manquants aprés analyse, présentation
et approbation de I'architecte en chef,

I'application de peintures avec des oxydes métalliques cuites au four ou de
grisaille sur table lumineuse

la mise en cuisson des verres,

la fourniture et pose de plomb de casse,

la pose de verre par montage tiffany avec film de cuivre et soudure a I'étain ou le
montage au plomb suivant le cas
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- toutes les sujétions pour pose et fagon diverses exécutées en recherche dans les
panneaux déposés;

Le remplacement des verres blancs remplagant les verres figurés d’origine
- la fourniture de verre neuf soufflé coloré de 3 a 5 nuances

- le calibrage et la découpe des piéces a la demande

- la pose des verres géométriques orthogonaux de facon aléatoire,

Réparation des piéces brisées

- la mise en ceuvre d’un ruban de cuivre dit « montage Tiffany » ou collage bord a
bord par colle silicone des verres conservés,

- le nettoyage des chants par solvant type acétone,

- retouche a froid sur le collage

Dispositions particulieres

Nature des pieces neuves : verre de gamme antique ou cordelé de
Saint Just ou équivalent de 3 a 4 mm
d’épaisseur peint en grisaille et jaune
d’argent

Localisation

Tranche ferme
- panneaux des baies hautes du choeur n°100, 102, 104 et 106

Tranche optionnelle n°1
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale

(baies n°5, 7,9 et 11)

Tranche optionnelle n°2
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)

Pose et repose des vitraux

Dispositions générales

La pose des vitraux restaurés et neufs dans les armatures et cadre laiton de renfort

devra comprendre :

- I’emballage, le chargement et le transport a pied d'ceuvre, compris toutes
manutentions et montage a toute hauteur.

- la pose des panneaux en retrait de 4 cm

- lafixation des attaches en rosette.

- le solin de mastic sur barlotiéres et feuillard au mastic BUTYL

- le nettoyage des vitraux.

Localisation

Tranche ferme
- panneaux des baies hautes du cheeur n°100, 102, 104 et 106
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Tranche optionnelle n°1
- ensemble des panneaux des baies des chapelles nord et de la chapelle axiale
(baies n°5, 7,9 et 11)

Tranche optionnelle n°2
- ensemble des panneaux des baies des chapelles sud (baies n°8 et 10)

03.2 VERRIERES
03.2.1 Fourniture et pose de verriére de doublage

Dispositions générales

La prestation devra comprendre :

- la fourniture, le faconnage, toutes les coupes, réservations et soudures
nécessaires de fer doux pur, pauvre en carbone type ARMCO d’Art Métal
Compagnie ou équivalent.

- le traitement a la forge des fers neufs pour permettre I’'harmonisation avec les
fers anciens

- le traitement anticorrosion et peinture certifié¢ ACQPA type systeme
anticorrosion.

- lateinte de finition

- le doublage des pieds des verrieres par facon de cadre en laiton

- la fourniture des verres clairs recuit pour donner une légére déformation

- la découpe des verres au calibre

- le montage sous plomb

- la mise au plomb avec résille identique aux panneaux d’origine

- le scellement au mortier de chaux en concertation avec le lot magonnerie pierre
de taille

Dispositions particulieres

Nature des verres : verre clair cuit
Epaisseur des verres :de3admm
Nature des plombs : % dur de 6 mm

Le calfeutrement au mortier de chaux sera réalisé par le titulaire du lot maconnerie -
pierre de taille.

Localisation

Tranche ferme
- endoublage des baies hautes du choeur n°100, 102, 104 et 106

Tranche optionnelle n°1
- endoublage des baies des chapelles nord (baies n°7, 9 et 11)

Tranche optionnelle n°2
- endoublage des baies des chapelles sud (baies 8 et 10)
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03.3 TRAVAUX DE SERRURERIE

03.3.1

Fourniture et pose de fers a vitraux

Dispositions générales

Les fers a vitraux devront comprendre :

le descellement,

la dépose, les manutentions et I’évacuation des gravois a la décharge publique,

la fourniture, le faconnage, toutes les coupes, réservations et soudures
nécessaires de fer doux pur, pauvre en carbone type ARMCO d’Art Métal
Compagnie ou équivalent.

Toutes sujétions d’adaptation des pannetons afin de permettre la pose des
vitraux en retrait

le traitement a la forge des fers neufs pour permettre I’harmonisation avec les
fers anciens

le traitement anticorrosion et peinture certifié ACQPA type systeme
anticorrosion.

la teinte de finition

le traitement antirouille des fers par systéme antirouille.

toutes les sujétions complémentaires

Dispositions particulieres

Nature des fers (sections indicatives) : feuillard de 40 x4 mm,

: barlotiéres horizontales en fer plat forgé pur de
section 10 x 40mm.

: clavettes de forme curviligne d’une hauteur de
35 mm environ,

: vergette diametre 8 mm compris scellement en
tableaux de baie de 3 cm minimum

Nature de la peinture : du type FREITAPOX SR 215 NF de chez FREITAG

(2 couches)

Couche de finition : du type FREITANE 580 de chez FREITAG (1

couche) de finition suivant choix de I’Architecte
en Chef des Monuments Historiques

Nota : Chaque couche de peinture aura une couleur différente pour vérification de la

matérialité du traitement

Localisation

Tranche ferme

barlotieres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des vitraux du choeur
(Baies 100, 102, 104 et 106)

Tranche optionnelle n°1

barlotiéres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des vitraux des chapelles
nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et 11)
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03.3.2

Tranche optionnelle n°2
- barlotiéres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des vitraux des chapelles
sud (Baies 8 et 10)

Révision et mise en peinture des ferrures anciennes

Dispositions générales

La révision et la mise en peinture des ferrures anciennes devront comprendre :

- le descellement,

- la dépose, les manutentions et le transport a I'atelier,

- le grattage et le brossage a la brosse métallique des parties écaillées, compris
piquage et burinage des parties rouillées et reprise par meulage pour supprimer
les parties piquées par la rouille.

- le décapage par sablage pour obtenir un degré de surface DS 2

- le redressement des fers éventuel,

- l'adaptation des fers pour la mise en place des verrieres et de la nouvelle
disposition des vitraux,

- le traitement antirouille des fers par systéme antirouille,

- letransport a pied d’ceuvre,

- lerescellement au mortier de chaux a l'identique

- la mise en peinture de finition

Dispositions particulieres

Nature de la peinture : du type FREITAPOX SR 215 NF de chez FREITAG
(2 couches)
Couche de finition : du type FREITANE 580 de chez FREITAG (1

couche) de finition suivant choix de I’Architecte
en Chef des Monuments Historiques

Nota : Chaque couche de peinture aura une couleur différente pour vérification de la
matérialité du traitement

Le titulaire du présent devra se rapprocher des lots vitraux pour définitif la
nature des adaptations nécessaires a la mise en place des verriéres

Localisation

Tranche ferme
- en provision des barlotieres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des
vitraux du cheeur (Baies 100, 102, 104 et 106)

Tranche optionnelle n°1
- en provision des barlotieres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des
vitraux des chapelles nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et 11)

Tranche optionnelle n°2

- en provision des barlotieres, pannetons rallongées clavettes, vergettes... des
vitraux des chapelles sud (Baies 8 et 10)
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03.3.3 Dépose des protections grillagées au-devant des vitraux

Dispositions générales

La protection devra comprendre :

- la dépose des protections existantes

- les descellements,

- les rebouchements au mortier de chaux ou bouchon en pierre de taille a
I'identique

- les découpes,

- les manutentions, les descentes et I'enlevement des gravois a la décharge
publique

Localisation

Tranche ferme
- protection des vitraux du choeur (Baies 100, 102, 104 et 106)

03.34 Protections grillagées au-devant des vitraux et des verriéres

Dispositions générales

La protection grillagée devra comprendre :

- La dépose des protections existantes compris descellement, rebouchement au
mortier de chaux ou bouchon en pierre de taille a I'identique, les découpes, les
manutentions, les descentes et I'enlevement des gravois a la décharge publique

L’ossature :

- lafourniture de cuivre et de traverses

- toutes les coupes, les découpages en creux pour assemblage des traverses et
renforts sur les montants.

- lecintrage et les coudes selon les nécessités.

- la fixation des piéces entres elles par soudures a I'arc agréées.

Le grillage :

- la fourniture de grillage neuf simple torsion.

- toutes les coupes nécessaires.

- la pose sur I'ossature compris tension.

- la couture a chaque rang sur les encadrements et renforts en fil laiton fourni.

- le dégraissage.

Les pattes démontables :

- fourniture et facon de pattes démontables comprenant une patte a fer plat,

avec un scellement fendu (queue de carpe).

- al’autre extrémité, un fer plat cintré en U de diameétre suffisant pour recevoir

les montants.

- fourniture et facon de clavette conique de fixation en laiton dito, traversant le
fer U pour bloquer les montants.

- trous et scellements des pattes compris raccords au mortier de chaux.

Dispositions particulieres

Nature de l'ossature : cuivre
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Diametre des fers rond 114 mm
Dimension des traverses ;14 mm
Nature grillage : cuivre
Taille de la maille :15 mm

Nota : la réalisation et le fagconnage des cadres périphériques se feront de facon a
épouser les formes des baies. Les traverses intermédiaires correspondront
aux barlotiéres et seront donc positionnées dans le méme plan.

: le titulaire du présent lot devra tous les moyens d’acces nécessaires (échelles,
lige de vie, échafaudages...) pour la mise en ceuvre des protections.

Localisation
Tranche optionnelle n°1
- protection des vitraux des chapelles nord et de la chapelle axiale (Baies 5, 7, 9 et

11)

Tranche optionnelle n°2
- protection des vitraux des chapelles sud (Baies 8 et 10)

03.4 TRAVAUX DIVERS

03.4.1

03.4.2

Nettoyage en fin de travaux

La prestation comprendra :

- le nettoyage en fin de travaux aprés dépose des protections par le magon

- le dépoussiérage et nettoyage a I'eau claire aux deux faces des vitraux conservés
en place

La prestation est comprise dans les prix unitaires

Document de travaux

Dispositions générales

L’entreprise devra dans son offre la fourniture a I'architecte en Chef des Monuments
Historiques d’un dossier documentaire en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire
numérique sur CD

Celui-ci basé sur les recommandations du fascicule technique relatif aux travaux de
restauration des vitraux, comprendra les pieces suivantes :

Pour les vitraux restaurés : un dossier élaboré avec photographie par panneau sur
support argentique, format 24 x 36 mm comprenant :

- 1 prise de vue couleur avant travaux in situ

- 3 prises de vue couleur en atelier
1 prise avant travaux au 1/10°™®
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1 prise pendant travaux 1/10°™
1 prise aprés travaux 1/10°m¢

Tous les clichés couleurs seront collés sur bristol format A4 et |égendés et I'ensemble
sera relié
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