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o1
01.1

01.2

02
021

02.1.1

GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de
I’église Saint-Etienne située a Bar-sur-Seine dans le département de I’Aube.

Les travaux sont réalisés en 3 tranches

- Tranche ferme: Consolidation des superstructures et restauration du haut
Choeeur,

- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord
compris chapelle axiale

- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud

DEFINITION DES OUVRAGES
Etendue des travaux :

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous
ceux nécessaires a |'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas
explicitement définis, I’entrepreneur devant, de par ses connaissances
professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la
nature et I'importance des travaux a réaliser.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art en conformité avec I'ensemble
des réglements et normes suivant (liste non limitative).

Normes NF

Installations électriques

NFC12 100 NFC12 101

Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques

NF C12 200 NFC 12 201

Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public

NF C 14 100 Installations de branchement de 1re catégorie

NF C 15 100 Installations électriques a basse tension.

NF C 17-100 17-102 Protection contre la foudre

NF C 17 200 Installation éclairage public

NF C 20 010 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
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02.1.2

02.1.3

02.1.4

NF C 20-015 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels
électriques contre les impacts mécaniques

NF C 20-030 Matériel électrique a basse tension - Protection contre les chocs
électriques - Régles de sécurité

NF C 32-101 Marquage des conducteurs et cables. Codification des conducteurs selon
le systéme francais

NF S 32-001 Signal sonore d’évacuation d’urgence

NF X 35-103 Niveaux d’éclairement recommandés en fonction de I'activité

Guides d’application UTE

Installations électriques

UTE C 15-103 Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction
des influences externes.

UTE C 15-105 Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de
protection.

UTE C 15-106 Sections des conducteurs de protection, de terre, de liaisons
équipotentielles.

UTE C 15-443 Choix et installation des parafoudres.

UTE C 15-520 Canalisations - Modes de pose — Connexions.

UTE C 15-559 Installation d’éclairage en trés basse tension.

UTE C 20-033 Protection contre les chocs électriques - Guide pratique. Aspects
communs pour les installations et les matériels.

Normes NF EN

Installations électriques

NF EN 60-439-1 Norme "Tableau" rendant obligatoire la réalisation de 3 essais par
I'entrepreneur.

Luminaires

NF EN 60-598-1 Regles générales et généralités sur les essais.

NF EN 60-598-2-1 Luminaires fixes a usage général

NF EN 60-598-2-2 Luminaires encastrés

NF EN 60-598-2-4 Luminaires portatifs a usage général.

NF EN 60-598-2-5 Projecteurs.

NF C 52-742 Luminaires classe Il trés basse tension alimentés par des
transformateurs trés basse tension de sécurité (TBTS).

NF EN 60-598-2-6 Luminaires a transformateur intégré

Sécurité

NF-AEAS NF C 71800/801

Luminaires pour éclairage de secours

NF EN 54-1/54-2 Systéme de détection et d’alarme incendie

Textes réglementaires

Décrets, Normes et Arrétés applicables au présent lot depuis la derniére édition
parue, dont notamment : - loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour |'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - 31
octobre 1973 : décret concernant la sécurité contre l'incendie des ERP. - Décret 2008-
244 du 07 mars 2008 : Nouveau Code du travail.
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02.1.5

02.2

Locaux de travail :

- décrets n° 83-721 et 722 du 2 ao(t 1983 et circulaire dull janvier 1984 - décret du
14 novembre 1988 et ses arrétés d'application - circulaire DRT du 6 février 1989 -
arrété du 26 février 2003.

ERP :

- arrété du 25 juin 1980 et les arrétés complémentaires. - arrété du 2 février 1993 -
décret du 14 novembre 1988 et ses arrétés d’application

Relations avec les distributeurs

Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes les démarches
aupres des distributeurs concernés : - EDF (ou Régie) L'entrepreneur devra prendre
aupres des distributeurs tous renseignements et toutes instructions nécessaires a
|'exécution de ses travaux. Il devra faire son affaire des mises au point techniques
avec les services des distributeurs, et obtenir leur accord écrit sur les dispositions
envisagées et les plans. Copies de toutes correspondances, accords et autres pieces
échangés avec les distributeurs seront transmises au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre.

Prescriptions spécifiques

L'entrepreneur tiendra également compte des exigences de I’Architecte en Chef des
Monuments Historiques (ACMH) maitre d’ceuvre de I'opération.

NOTA : L'énumération précédente n'est nullement limitative et I'entrepreneur se
devra de respecter les Regles de I'Art dans leur ensemble, ainsi que les prescriptions
et normes spécifiques a certaines catégories de batiments.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la fourniture et la mise en ceuvre
de tous les matériaux, matériels et produits, et toutes fournitures et prestations
accessoires nécessaires pour réaliser les installations électriques courants forts et
faibles depuis I'origine de l'installation jusqu'aux appareillages terminaux tels qu'ils
sont définis ci-apres :

- la dépose des installations existantes

- la mise a la terre et les liaisons équipotentielles

- les colonnes montantes

- les tableaux de distribution

- 'appareillage (prises de courant, interrupteurs, etc ...)

- I'éclairage de sécurité

- la sonorisation

- la gestion d’éclairage

- le réglage et I'équilibrage de l'installation

- les essais.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation
de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage l'ensemble des
installations au complet et en parfait état de fonctionnement en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce
résultat.

Page 6 sur 19



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne
LOT N°07 : ELECTRICITE

02.3

02.3.1

02.4

02.4.1

02.4.2

02.4.3

REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN (EUVRE

Marques et modeéles des matériels et produits

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une
maniéere précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une
marque. Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le présent document ne sont
donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits
d'autres marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en
qualité, dimensions, formes, aspect, esthétique, etc. L'offre de base respectera les
choix du bureau d’études, le remplacement des matériels référencés comme précisé
ci-avant pourra étre proposé en annexe.

REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN (EUVRE

En complément aux conditions et prescriptions techniques énoncées ci-avant, il est
précisé que I'ensemble des installations sera réalisé en encastré, a I'exception des
locaux ou espaces non accessible au public en accord avec le maitre d’ceuvre.

Indices de protection des matériels et produits

Les matériels et produits devront étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront
fonctionner, cette adaptation est définie par les indices de protection sous forme de
codes "IP" et "Chocs". L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les matériels et
produits qu'il propose ainsi que ceux proposés dans le présent document, répondent
bien au code voulu en fonction du milieu dans lequel ils seront réellement installés.
L'entrepreneur restera seul responsable du respect des impératifs du présent article.

Installations apparentes

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soin, disposés parfaitement
d'aplomb ou horizontalement, paralléles, le cas échéant. Les angles des moulures et
plinthes seront assemblés avec les accessoires du fabricant. La fixation de tous les
ouvrages et appareillages apparents sera assurée par tous moyens en fonction de la
nature du support.

Encastrement dans les cloisons minces

Lors de I'exécution des saignées d'encastrement dans les cloisons minces,
I'entrepreneur devra prendre toutes précautions et respecter les prescriptions
suivantes :

- la saignée ne devra jamais traverser |'épaisseur de la cloison et la paroi opposée du
matériau constitutif devra rester continue.

- Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en
bout de paroi et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu, sur toutes
hauteurs, elles ne seront jamais d'un tracé biais.

- Le rebouchage des saignées doit étre exécutés suivant les indications
correspondantes au matériau principal employé. Faute de se conformer aux
prescriptions ci-dessus, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences.
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02.4.4

02.4.5

02.4.6

02.4.7

02.4.8

Isolement phonique

L'isolement phonique entre locaux exigé, le cas échéant, devra étre préservé et
I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions nécessaires a ce
sujet, et notamment :

- a chaque traversée de parois, un matériau absorbant acoustique sera mis en place

- aucune saignée ou tranchée d'encastrement ne devra se trouver face a face de part
et d'autre d'une paroi en magonnerie

- aucune bofite encastrée ne devra se trouver face a face de part et d'autre d'une
paroi, a moins de 0,25 m d'axe en axe.

Réservation et percements

Les réservations dans les ouvrages en béton seront transmises aux lots Magonnerie
et Pierre de taille en phase de préparation de chantier. Dans les ouvrages en
maconnerie, les percements, saignées ou tranchées seront a la charge du lot
«Maconnerie Pierre de taille» qui les réalisera selon les indications du présent lot.

Toutes les traversées de planchers, parois et murs coupe-feu seront rebouchés en
matériau coupe-feu de méme degré que I'ouvrage traversé par I'entrepreneur du
présent lot.

Fixation d’équipements lourds

Les appareils tels que tableaux, armoires métalliques, etc. seront toujours solidement
fixés au gros ceuvre, suivant le cas et en fonction de leurs dimensions et de leurs
poids, soit par vis sur chevilles, soit par pattes a scellement vissées, soit par ferrures a
scellement.

Equipement de levage

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de tout échafaudage ou autre
équipement de levage a sa convenance s’avérant nécessaire pour I'exécution des
travaux, des essais et des réglages. Les frais consécutifs a la mise en ceuvre de ces
équipements seront inclus dans les prix unitaires.

Prescriptions spécifiques

Tous percements, saignées ou tranchées sont interdits dans les ouvrages, seul le
percement dans les joints de trous pour chevilles sera admis. Dans les ouvrages en
pierre les percements, saignées ou tranchées seront a la charge du lot «Macgonnerie
Pierre de taille» qui les réalisera selon les indications du présent lot. Le cheminement
des canalisations sera soumis au Maitre d'Ouvrage et au maitre d’ceuvre. Les
différents éléments de l'installation, visibles, devront étre harmonisés avec la couleur
des batiments (peinture des appareils et divers éléments de canalisations).

Page 8 sur 19



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne
LOT N°07 : ELECTRICITE

02.5

025.1

02.5.2

02.5.3

02.5.4

02.5.5

OBLIGATION DE L’ ENTREPRENEUR
Qualification professionnelle

Elle sera, au minimum, du niveau demandé, soit dans les documents d'admission de
candidature, soit dans la lettre d'appel d'offres.

Connaissance des lieux

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot sera supposé avoir pris connaissance des
lieux d'exécution de ses ouvrages. |l est censé connaitre toutes sujétions relatives a :
- I'accessibilité du chantier

- les redevances éventuelles de stationnement ou d'occupation de sol

- les éventuelles contraintes dues a la sécurité

- les difficultés pouvant résulter des réseaux existants

- les contraintes diverses résultant des ouvrages d'autres corps d'état.

- les contraintes de planning et de coordination.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des sujétions ci-avant pour
réclamer un éventuel supplément aux prix de ses ouvrages.

Assurance professionnelle - Responsabilité

L'entrepreneur devra étre couvert Ilégalement en responsabilité civile et
professionnelle pour I'ensemble des risques encourus durant I'exécution des
ouvrages et en garantie desdits ouvrages.

La responsabilité de I'entreprise est entierement engagée pendant la durée des
travaux et la période de garantie.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets,
circulaires et autres textes officiels ayant trait a la coordination sécurité, connus a la
date précisée au CCAP ou, a défaut, celle découlant des clauses du CCAG.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui
s'imposent et de répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant
I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant pour
I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son
marché.

Enlévement des gravats - Nettoyage

L'entrepreneur sera tenu d'évacuer, d'une maniéere continue, les gravats provenant
de ses travaux et de maintenir le chantier en état de propreté. Les déchets devront
étre triés suivant leur nature (classe 1, 2, 3) avant leur évacuation, conformément a
la loi du 13 juillet 1992, applicable au 1ler juillet 2002. Les déchets seront évacués
tous les jours vers les décharges agréées, aux frais exclusifs des entreprises. Il ne sera
toléré aucun stockage de déchets sur le chantier. En cas de manquement, la Maitrise
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02.5.6

02.5.7

02.6

d'CEuvre pourra décider des nettoyages exécutés par une autre entreprise aux frais
du défaillant.

Nuisances causées par les travaux

L'entrepreneur sera responsable des éventuelles nuisances causées par les travaux,
en particulier : - au niveau du bruit - quant au nettoyage des voies d'acces et du
chantier - pour les dommages consécutifs a ses ouvrages, aux ouvrages des autres
corps d’état, aux constructions voisines ou aux voies d'acces.

Pieces a fournir

Avant et en cours de travaux

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un
exemplaire :

- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont
différents de ceux mentionnés a titre indicatif au présent dossier

- une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des
contraintes particuliéres pour les autres corps d'état, le cas échéant

- toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.

En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés. Il sera transmis sur
support informatique a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires + 1 exemplaire sur support
informatique, les plans seront sous format compatible Autocad.

ETUDES TECHNIQUES - PLANS D’EXECUTION - PLANS DE
RESERVATION

L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en
ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations les notes de
calcul justificatives en fonction des matériels retenu:

- les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire
apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre
jugera utile a la bonne marche du chantier

- les plans de réservation seront a établir par le présent lot, et a mettre au point
ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot magonnerie — pierre de taille et des
autres lots concernés, le cas échéant.

- les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la
réglementation en vigueur, avec remise des notes de calcul au bureau de contréle et
au maitre d'ceuvre

Les études techniques et les plans d'exécution seront remis a I'entreprise
adjudicataire, lors de la phase de préparation de chantier, les plans des installations
électriques, les schémas unifilaires des tableaux électriques sur format papier et sur
format informatique (dwg).

Les mises a jour de ces documents (en cours d’exécution) seront a la charge de
I’adjudicataire du présent lot.
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02.7

02.7.1

02.7.2

02.8

CONTROLES ET VERIFICATIONS
Controle

En cours de chantier I'entrepreneur devra transmettre pour validation au bureau de
controle, les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la
réglementation en vigueur

En fin de travaux et avant réception, il sera procédé aux contréles, vérifications et
essais des installations qui seront effectués en présence de l'entrepreneur par
|'organisme chargé du contréle.

L'entrepreneur devra mettre a disposition le personnel et les matériels nécessaires a
ces essais ainsi que les documents d’autocontréle, essais COPREC.

Vérification des prestations

Vérification systématique de la conformité des installations et équipements avec les
plans et les conditions techniques fixées, des différentes fournitures faites pour
s'assurer que celles-ci sont conformes aux caractéristiques techniques imposées, de
la tenue et de la fixation des équipements. Vérification des mesures prises en
matiére de repérage des circuits et contréle de la mise en place de toutes les
étiquettes et plaques signalétiques nécessaires.

CONTROLES ET VERIFICATIONS

La période de garantie est de 2 ans a compter de la date de la réception. Le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes
nouvelles séries d'essais qu'il jugera nécessaires aprés avoir averti I'entreprise en
temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux,
y compris dans les menus travaux, elle doit procéder a ses frais (pieces et main
d'ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation. L'entreprise
dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre de I'ouvrage
pour remédier aux désordres des la notification de ceux-ci; passé ce délai, le maitre
de l'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables

- les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage

- les dommages causés par les tiers.
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03

03.1

03.11

03.1.2

03.1.3

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE DEPOSE
Installation complémentaire de chantier

Dispositions générales

Les installations complémentaires de chantier devront I'acheminement, la location,

I’entretien et la dépose apres coup

- échafaudages lourds et légers nécessaires a I'acces des ouvrages dont le point
haut n’est pas accessible compris platelage et calage éventuels,

- toutes les protections des ouvrages par baches ou toiles compris tous les moyens
de fixation et de remise en état des supports,

Localisation

Tranche ferme, tranche optionnelle n°1 et tranche optionnelle n°2

- Installation de chantier complémentaire nécessaire a la bonne réalisation du
chantier.

Origine de l'installation

L'origine des installations est une armoire de branchement intérieure dans la sacristie

Localisation

Tranche ferme

Dépose des installations existantes

Dispositions générales

La dépose des installations existantes devra comprendre :

- La neutralisation des installations,

- la coupure des circuits d’alimentation,

- les raccordements provisoires permettant d’assurer la continuité d’exploitation
pendant la durée des travaux,

- la dépose proprement dite des canalisations, des chemins de cables, moulures,
goulottes, appareils d’éclairage, appareillage, tableautins coupe-circuits...

- le nettoyage complet des locaux dans lesquels I'entreprise sera intervenue au fur
et a mesure de I'avancement des travaux,

- la manutention, le coltinage, I’évacuation a la décharge publique ou au centre de
tris des gravois découlant de ces travaux
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03.1.4

03.2

03.2.1

Localisation

Tranche ferme
- ensemble des installations existantes du choeur, des chapelles et du
déambulatoire,

Présentation des échantillons et des prototypes - Essais

Avant commencement d’exécution, I'entrepreneur présentera les échantillons, les
prototypes et modeéles des matériels demandés par le Maitre d’CEuvre.

Les essais nocturnes seront réalisés en priorité dés le début du chantier. Ils devront
permettre, grace a la mise en ceuvre d’un échantillonnage représentatif, de valider
les choix et options techniques définis dans le présent C.C.T.P.

lls comprendront la fourniture et la pose provisoire des projecteurs ainsi que leurs
raccordements depuis les installations électriques existantes. Chaque appareil devra
étre livré avec ses différents accessoires (grille, verre diffuseur, source, etc ...)

A lissue de ces essais, tous les moyens de fixation, les implantations précises,
I’orientation de tous les projecteurs, les différents accessoires (verre, bras de déport,
volet de cadrage, ...), les sources (nature, puissance, température de couleur ...), et le
cheminement des cables, seront validés contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre

Localisation

Tranche ferme
- En début de chantier pour I'ensemble des tranches,

INSTALLATION ET APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Mise a la terre des installations

La mise a la terre devra étre assurée pour I'ensemble des installations électriques, et
comprendra toutes les installations nécessaires a cet effet, jusqu'a la prise de terre
incluse. Les liaisons équipotentielles a réaliser devront relier au conducteur principal
de terre les différentes canalisations métalliques et les éléments meétalliques
accessibles de la construction.

Prise de terre a contrdler

Aprés contrble de la valeur de la prise de terre, complément éventuel par un ou
plusieurs piquets verticaux de longueur déterminée par le calcul de résistance, en
tube acier galvanisé de diametre extérieur minimal 25 mm, ou en profilé acier
galvanisé de largeur minimale 60 mm, ou en barre cuivre de diamétre minimal 15
mm. Toutes les liaisons du circuit terre seront réalisées par soudure aluminothermie
type « Cadwell ».

Liaison prise de terre barrette de mesure
Elle sera en cable cuivre nu sous tube de protection isolant.
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03.2.2

Borne principale de terre

Cette borne devra permettre la connexion des conducteurs de protection au circuit
de terre d'une part, et la mesure de la résistance de la prise de terre. Elle sera sous
dispositif démontable uniquement a I'aide d'un outil, protégée contre le vandalisme.

Conducteur principal de protection et dérivations divisionnaires

Le conducteur principal partira de la borne principale pour desservir les différentes
dérivations principales. Les dérivations se feront au moyen de bornes de terre
permettant le passage sans coupure du cable principal et la mesure de la résistance
de la ligne de terre de chaque dérivation sans déconnecter les conducteurs des
autres dérivations. Les dérivations relieront le conducteur principal a la borne de
terre de l'installation individuelle. Ces conducteurs seront en cable cuivre isolé sous
conduits IRL.

Dérivations divisionnaires

Ces dérivations divisionnaires relieront tous les points d'utilisation des appareils
nécessitant une mise a la terre, a la borne de terre du tableau. Les conducteurs
seront de mémes caractéristiques que les conducteurs d'énergie, posés sous conduit
commun.

Liaisons équipotentielles

Les liaisons équipotentielles devront étre assurées entre les canalisations métalliques
de toute nature et les éléments métalliques accessibles de I'édifice. Une liaison
équipotentielle principale devra étre installée, qui réunira dans un batiment les
canalisations collectives métalliques, les éléments métalliques accessibles de la
construction, etc...

Localisation
Tranche ferme
Tableaux de distribution

Les tableaux et armoires seront en toles d’acier laquée, I.P. adapté au local,
dimensionné avec une capacité de réserve de 30 % équipés de :

- Tous les dispositifs, organes et appareillages de coupure, de protection, de
commande, de comptage et de sécurité nécessaires en fonction des
caractéristiques des installations

- Lescircuits électriques (éclairage, PC et force) des locaux non accessibles au
public seront commandés et protégés indépendamment des locaux accessibles
au public par des protections contre les surintensités et différentielles distinctes.

- Les circuits éclairage de chaque local recevant plus de 50 personnes, seront
alimenté depuis 2 protections différentielles distinctes.

- Les installations électriques des locaux a risques d’incendie seront protégées par
des différentiels 300mA maximum et les matériels électriques les équipant
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03.2.3

possederont au moins le degré de protection IP5x. - Plastrons, rails DIN pour
matériel modulaire, barrette de raccordement, ainsi que tout le petit matériel
divers

- Cablage en atelier en fil souple H 07 VU de I’ensemble des appareils sur bornier
avec embout et marquage

- Repérage de I'ensemble des protections et commandes par étiquettes en
matériau inaltérable, schéma du tableau sous pochette fixée a l'intérieur de la
porte.

Localisation
Tranche ferme
Distributions des appareils

Dispositions générales

Cdéblages

Les cables utilisés seront de la série U1000R02V, ils répondront aux prescriptions des
normes N.F. C32013 a C32220. Sauf indication spéciale, les conducteurs utilisés
seront a ame cuivre. Le code de repérage des conducteurs sera celui prescrit par le
guide pratique U.T.E. 15123. Leur section sera fonction de l'intensité, des chutes de
tension et des prescriptions pour la protection des personnes. Les boites de
dérivation seront en matiere plastique, moulée, modele étanche ou non, suivant
local a équiper

Conduits — Chemins de cébles

Les conduits et chemins de cables seront employés conformément aux prescriptions
des normes, le taux de remplissage réglementaire ne sera dépassé en aucun cas. Les
conducteurs répondront aux prescriptions des normes N.F. C32013 a C32220 ; sauf
indication spéciale, les conducteurs utilisés seront a ame cuivre, leur code de
repérage sera celui prescrit par le guide pratique U.T.E. 15123, leur section sera
fonction de l'intensité, des chutes de tension et des prescriptions pour la protection
des personnes. Les boites de dérivation seront en matiere plastique moulée étanche
a I’air, modele étanche ou non, suivant local a équiper

Dispositions particulieres

Nature des conducteurs : @ ame cuivre de la série HO7VU ou cables
FR-N 05 vV-U
Dimensions des conducteurs actifs : 1.5 mm? pour les circuits des foyers

lumineux fixes,
: 2.5 mm? pour les circuits de socles de
prises de courant 16 A alimentés
directement

Localisation

Tranche ferme, tranche optionnelle n°1 et tranche Optionnelle n°2
- Pour ladistribution des appareillages (spots, prises de courant)
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03.2.4

03.2.5

Appareils d’éclairage

Dispositions générales

Les appareils d’éclairage devront comprendre :

- la fourniture d’un variateur de tension installé en téte de chacun des circuits
d’éclairage pour adapter le niveau d’éclairement aux besoins des différentes
utilisations,

- la fourniture et pose sur patere de projecteurs,

- la fourniture et pose de hublot

- la fourniture et pose de tous les accessoires des douilles et des luminaires
nécessaires,

- toutes les sujétions de raccordements,

- toutes les sujétions d’acces pour la mise en ceuvre des appareillages compris
échafaudage roulant, protections, échelles...

Dispositions particulieres

Nature des luminaires :

- spots cylindrique orientable a 360° sur le plan horizontal et de +/- 100° sur le plan
vertical, blanc créme sur patére avec une puissance > a 1000 ml pour le cheeur et
une puissance > a 750 Im pour les chapelles et le déambulatoire. Les appareils
seront a soumettre a I'approbation de I'architecte

Localisation

Tranche ferme
- pour 'éclairage du choeur

Tranche optionnelle n°1
- pour I'éclairage des chapelles nord et de la chapelle axiale

Tranche optionnelle n°2
- pour 'éclairage des chapelles sud

Appareillage

Dispositions générales

L'appareillage autre que les éclairages devra comprendre :

- la fourniture et pose des appareillages,

- toutes les facons de mise en place dans le coffre en médium fourni par le
menuisier compris toutes les protections,

- toutes les sujétions de pose sur la magonnerie de la sacristie

- toutes les sujétions de raccordements,

- toutes les sujétions d’acceés pour la mise en ceuvre des appareillages compris
échafaudage roulant, protections, échelles complémentaires...
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03.3

03.4

03.4.1

Dispositions particulieres

Nature des appareils :
- prise de courant de 16A + T en saillie (sans boit a encastrer) de la marque
LEGRAND ou équivalent

Localisation

Tranche ferme
- prises de courant situées dans le coffret en médium encastré dans les stalles
- prises de courant de la sacristie

SONORISATION

Le présent lot aura donc a sa charge la réalisation de tous les ouvrages permettant la
mise en place de tous les cables depuis I'origine de l'installation jusqu'aux différents
points de réception.

La fourniture et la pose des équipements sont a la charge du présent lot. Installation
d’un ensemble de sonorisation comprenant :

-. 1 baie de sonorisation sous armoire 19" équipée de :

. Amplificateur mélangeur sortie 100V

. Récepteur UHF

. 2 micros sur pied .1 micro surtable .1 micro HF . Colonnes de haut-parleur
. 2 enceintes neuves 160 watts chacune

. alimentation provisoire des enceintes du transept et de la nef (7 unités)

Localisation
Tranche ferme
ESSAIS REGLAGES

Ces essais et réglages seront a réaliser par les soins de |'entrepreneur et sous sa
responsabilité, et il aura a sa charge tous les frais de contrdles et d'essais, la mise a
disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a
disposition du personnel qualifié. Les frais de consommation électrique seront a la
charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur devra remédier immédiatement aux
défectuosités constatées, le cas échéant. Apres toutes les vérifications, contréles et
essais concluants, un proces-verbal sera signé par toutes les parties.

Essais pour répondre a la norme « tableau » NF EN 60-439-1

L'entrepreneur devra réaliser les essais suivants :

- le cablage et fonctionnement électrique (conformité par rapport au schéma, section
des conducteurs, distances d'isolement, etc.)

- I'isolement (essai sur le tableau terminé)

- les mesures de protection (présence des protections sur les parties sous tension).
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03.4.2

03.4.3

03.4.4

03.5

03.5.1

03.5.2

Essais de fonctionnement et de conformité

Les examens et essais des installations seront effectués dans les conditions indiquées
dans la Partie 6 de la norme NF C 15-100. En outre, en ce qui concerne la vérification
des conditions de protection contre les contacts indirects par coupure automatique
de l'alimentation, il y aura lieu de respecter les indications du Chapitre D du Guide TE
C 15-105. Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées :

-aux DTU

- aux documents Coprec n° 1 et 2.

Il sera également effectué les essais suivants :

- résistance de la prise de terre

- recette des réseaux informatiques.

Réglage et mise en service

Equilibrage des phases en régime nominal (écart entre I'intensité dans la phase la
plus chargée et la phase la moins chargée doit étre < a 10 %) Réglage fin de chaque
appareil comprenant :

- encastrement des différents appareils, alighement

- temporisation des minuteries ou des détecteurs

- seuil de luminosité

- équipements de sécurité

- équipements courants faibles.

Formation des utilisateurs

La formation concerne I'ensemble des équipements mis en ceuvre dans le cadre de la
présente opération, elle est a la charge de I'entreprise titulaire du marché et sera
assurée a I'ensemble des personnes désignées par le maitre d'ouvrage. Elle sera
obligatoirement assurée en francais par la société a I'origine du développement des
matériels ou par tout autre organisme ayant fait I'objet d’une habilitation attestée
par un certificat.

DOCUMENTS A FOURNIR

Attestation de mise en service

Pour la mise sous tension des installations électriques, I'entrepreneur devra fournir
une "attestation de conformité" (formulaire Consuel). Aprés obtention le formulaire
sera transmis au fournisseur d’énergie pour la mise sous tension des installations.

Dossier des ouvrages exécutés

Ce dossier comprendra obligatoirement :
- une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques
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- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec la marque, le
type et les caractéristiques

- les schémas indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-
circuits et le réglage des disjoncteurs

- les notices de conduite et d'entretien des installations

- une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées

- les essais COPREC n° 1 et 2 visés par le bureau de controle
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