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01 PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
01.1 PRESENTATION DU PROJET 

 
Le présent C.C.T.P a pour but de définir les travaux de restauration du chevet de 
l’église Saint-Etienne située à Bar-sur-Seine dans le département de l’Aube. 
 
Les travaux sont réalisés en 3 tranches  
- Tranche ferme : Consolidation des superstructures et restauration du haut 

Chœur, 
- Tranche optionnelle n°1 : Restauration du déambulatoire et des chapelles nord 

compris chapelle axiale   
- Tranche optionnelle n°2 : Restauration du déambulatoire et des chapelles sud 
- bras sud du transept 
 

01.2 ETENDUE DES OUVRAGES  
 

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-après, ainsi que tous 
ceux nécessaires à l’exécution des travaux décrits, même s’ils ne sont pas 
explicitement définis, l’entrepreneur devant, de par ses connaissances 
professionnelles, suppléer aux détails pouvant être omis. 
 
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les 
entreprises devront effectuer une visite approfondie pour reconnaître les lieux, la 
nature et l’importance des travaux à réaliser.  

 
02 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
02.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art en conformité avec l’ensemble 
des règlements et normes suivant (liste non limitative).  
 
D.T.U 
 
DTU 59.1 : travaux de peinture de bâtiment, 
 
NORMES ET CERTIFICAT 
 
Certificat PEFC (gestion durable des forêts), 
 
Normes AFNOR 
 
Les avis techniques du C.S.T.B relatifs aux produits, matériaux et aux produits non 
décrits dans le présent C.C.T.P. 
 
Au cas où certains de ces textes seraient modifiés après passation de la commande 
et pendant la période d'exécution, l'Entrepreneur devra le signaler par écrit au 
Maître d’œuvre qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification compte 
tenu de ses conséquences sur le prix et sur le déroulement de l'exécution. 
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02.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET EXECUTION DES OUVRAGES 
 

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance : 
 
- de la nature et de l’emplacement des travaux, 
- des conditions générales, locales et particulières, ainsi que celles relatives à 

l’approvisionnement et au stockage des matériaux, 
- aux disponibilités en eau et en énergie électrique, 
- aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et 

pendant l’exécution des travaux, 
- et à tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent être 

raisonnablement obtenues, et qui pourraient en quelques manières influer sur 
les travaux et sur les prix de ceux-ci. 

 
Le CCTP et les plans se complètent réciproquement. Les discordances éventuelles 
devront être signalées par écrit à l’architecte en chef pendant le délai de remise des 
offres ou lors de la remise des offres. 
 
Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans 
 
Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des 
renseignements précédents ne pourront que demeurer à leur charge. 

 
02.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES DANS L’EDIFICE 
 

Le titulaire du présent lot devra tenir compte des sujétions de difficultés de mise en 
œuvre, liées au fonctionnement, au voisinage et à la coordination des différentes 
opérations de travaux.  
 
Il prendra à sa charge toutes les mesures qui leur seront indiquées conformément au 
CCAP 
 
Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune 
indemnité d’aucune sorte ne pourront être accordées :  
- pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de 

travaux demandés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou les utilisateurs 
de l’édifice, 

- pour l’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant 
l’évacuation immédiate des gravois au fur et à mesure de leur production, ainsi 
que la livraison des matériaux par petites parties, selon les besoins.  

- Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages,  
 

 
02.4 MESURES DE SECURITE PROPRES A L’EDIFICE 
 

L’entreprise devra se plier aux règlements et exigences de sécurité qui pourront lui 
être demandées lors de l’exploitation de l’édifice. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de s’informer, lors de la visite des lieux, des contraintes 
liées aux règles de sécurité propres à l’édifice, des différentes opérations, et 
notamment à celle régissant l’accès et le stationnement des véhicules de livraison.  
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L’ensemble des questions relatives à l’organisation à l’hygiène et à la sécurité seront 
arrêtées durant la période préparation du chantier préalable au démarrage des 
travaux.  
 

02.5 MESURES DE PROTECTION DES ABORDS 
 
Toutes les protections au droit des installations de chantier sont prévues au lot n°1 : 
Echafaudage, Maçonnerie – Pierre de taille. Toutefois le titulaire du présent lot devra 
l’ensemble des protections complémentaires nécessaires à l’exécution de ces 
travaux. 
 

Toutes dégradations constatées par la maîtrise d’œuvre lui seront imputées 
financièrement. 
 
En outre : 
 
Elle sera responsable de la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages, 
matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages et 
installations de tous ordres du chantier. 
 
Elle sera tenue de remettre en état ou de remplacer à ses frais, quelle qu’en soit la 
cause, ses ouvrages qui auraient été endommagés. Le maître de l’ouvrage 
demeurant en toute hypothèse complètement étrangère à toute contestation ou 
répartition des dépenses. 
 
Elle devra également prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter tout 
éventuel accident de personne dans ou aux abords du chantier. 
 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou 
destructions se produisent pendant les travaux - soit du fait des ouvriers ou préposés 
d’une entreprise, soit du fait de personnes qui pourraient s’introduire sur le chantier 
- il appartiendra à chaque entrepreneur responsable des matériaux, matières 
premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages 
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations ; 
 
Aucune indemnité ne pourra être allouée à l’entrepreneur pour les pertes, avaries, 
dommages dus à sa négligence, son imprévoyance, le défaut de précautions et de 
moyens, les fausses manœuvres ; 
 
Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque raison que ce soit, 
l’entreprise devra protéger - sans frais supplémentaires pour le maître d’ouvrage - 
tous ses ouvrages afin qu’ils ne souffrent pas des dégâts qu’ils pourraient subir du 
fait de cette interruption. 
 

02.6 EXECUTION DES OUVRAGES - COORDINATION 
 
L'entrepreneur devra respecter les instructions qui lui seront données par le Maître 
d’œuvre qui est responsable de la gestion du chantier. 
 
Il devra mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les 
délais d'exécution. 
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Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres 
opérations qui sont en relation avec les siens, sont réalisés correctement et 
conformément aux plans d'exécution et de synthèse. 
 
L’entreprise devra se rapprocher des acteurs des différentes opérations avant toutes 
interventions pour définir les besoins et les prestations de chacun.  
 

02.7 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES 
 
L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages pendant l'exécution des travaux et 
jusqu'à la réception de l'opération. 
 
Les protections mises en place ne doivent pas gêner l'exécution des travaux des 
autres corps d'état. 
 
En fin de travaux, il doit l'enlèvement de toutes les protections provisoires, le 
nettoyage de ses ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires. 
 

02.8 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 
 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les échafaudages 
complémentaires qu’il jugera nécessaires pour la réalisation de ses travaux ainsi que 
les protections nécessaires, compris toutes les sujétions de remaniage. 
 
Cette prestation est comprise dans les prix unitaires de l’offre si elle n’est pas 
ressortie sur le bordereau de prix unitaires. 
 

02.9 NATURE DES MATERIAUX 
 
La nature des matériaux mis en œuvre sera conforme : 

Aux prescriptions relatives à la sécurité incendie. 
Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés. 
Aux prescriptions particulières des C.C.T.P. 
Aux échantillons systématiquement remis à l’Architecte en Chef. 
Aux agréments dont ils auront fait l’objet par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) dans une période inférieure à cinq ans (5) 
avant leur mise en œuvre. 
 

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par l’Architecte 
en Chef. 
 
L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure à celle demandée, ou 
décrits dans les C.C.T.P. ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu’il n’ait fait 
l’objet d’un ordre écrit de l’Architecte en Chef. 
 
L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement le refus, le 
remplacement qui en sera la conséquence restera aux frais de l’entrepreneur qui de 
plus supportera la remise en état des ouvrages en découlant. 
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02.10 CONDITIONS DE REALISATION DES OUVRAGES 

 

En aucun cas l’application de produits, d’enduit ou de peinture ne pourra avoir lieu : 
Ni par température ambiante inférieure à 5°C. 
Ni sur supports gelés ou surchauffés. 
Ni sur supports humides. 
 
L’entrepreneur devra la protection de toutes les surfaces qui pourraient être 
tachées, attaquées ou détériorées au cours des travaux de peinture (revêtements de 
sols, marches, menuiseries et ferronneries, quincailleries et appareillages divers ...). 
 
Tous les ouvrages détériorés, c’est-à-dire qui n’auraient pas repris leur aspect 
d’origine après nettoyage, seront remplacés à la charge de l’entrepreneur. 
 
L’application des peintures se fera à la brosse. 
 
L’entrepreneur veillera à ce que son personnel porte les masques de protection 
réglementaires. 
 
En aucun cas une couche d’enduit ou de peinture ne sera appliquée avant séchage et 
durcissement de la couche précédente. 
 
Les couches successives de peinture seront de couleurs légèrement différentes 
déterminées de telle manière que la dernière couche soit conforme aux échantillons. 
 
Après achèvement et séchage de la dernière couche de finition : 
 
Le support devra être complètement masqué. 
 
Les arêtes, cueillies et parties moulurées devront être bien dégagées et les 
rechampis éventuels parfaitement exécutés. 
 
Les parties planes devront être de couleur homogène et ne laisser apparaître ni 
coulures, ni embus, ni traces de reprise. 
 
Les couleurs et les grains de finition devront être identiques à ceux des échantillons 
approuvés. 
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03 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

03.1 RESTAURATION DES PEINTURES 
 

03.1.1 Sondages de reconnaissances des décors 
 
Dispositions générales, 
 
Le titulaire du présent lot devra des sondages de reconnaissance de façon à identifier 
la nature, l’importance et l’état sanitaire des décors en place visibles ou sous-
jacentes,  cette prestation devra comprendre : 
 
-  l’installation, les coltinages, les divers remaniements, la location pendant la durée 

des travaux, le repliement et le double transport du matériel, des échafaudages 
mobiles, plancher de travail et protections en complément prévus par le lot 1, 

-  les sondages permettant l’identification de la stratigraphie des différentes 
couches, l’identification de la technique des décors et de l’étalonnage de la 
couleur 

- la mise en place éventuelle de facing de protections ou solins 
-  toutes les précautions et tout le plus grand soin quant à l’exécution des sondages 
- les prélèvements pour analyse en laboratoire spécialisé, 
-  le relevé d’un état sanitaire, 
-  repérage et identification des zones de décors et étalonnage des teintes 
- la mise au point du protocole de restauration des ouvrages décoratifs avec 

l’architecte en chef et le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, 
- les essais suivant protocole, 
-  les rapports écrits et photographiques à retransmettre au maître d’ouvrage et à 

l’architecte en chef 
- le nettoyage et l’enlèvement des détritus provenant de ces interventions.  
 
Dispositions particulières  
 
Nature des sondages : par clivage à sec ou par solvant 
Dimension : fenêtre de 10 x 10 cm (dimensions 

indicatives qui peuvent être plus ou 
moins grandes suivant le support et 
l’importance des décors) 

Nombre de prélèvement pour le laboratoire  : 4  
Nature du rapport : repérage des sondages, cartographie 

des décors répertoriés, photographie, 
état sanitaire, protocole de 
dégagement et de la restauration.  

Nombre d’exemplaire : 5 dont 1 support informatique.  
 
Localisation 
 
Tranche Ferme –  
- Elévation, voûtes et arcs du haut chœur  
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03.1.2 Consolidation du support et des peintures décoratives 
 
Dispositions générales  
 
L’entreprise devra comprendre : 
- la consolidation des supports proprement dits par injection de coulis de chaux 

hydraulique désalinisée ou de type PML ou autre, 
- la refixation au fur et à mesure par injections à la seringue hypodermique de 

résine acrylique 
- le rebouchement des fissures ou lézardes par joints tissés type calicot ou 

équivalent, 
- la fixation des peintures décoratives par imprégnation au pinceau ou par 

injections à la seringue hypodermique de résine acrylique 
- la consolidation des zones de peintures décoratives avant intervention du lot 

maçonnerie pierre de taille par mise en place de solins et de facing en papier 
japon, ou de gaze, avec d’éventuels banes de renfort en toile de jute aux endroits 
les plus soufflés, 

- le nettoyage des coulures de fixatif par acétone ou équivalent, 
 

Dispositions particulières  
 
Nature de la résine : type Prima AC33 de chez CTS France à Paris 
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)  
- ensemble des supports tels que enduits, piles, pilastres, encadrements des baies, 

meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, diagonaux, clefs… 
- ensemble des décors  
 
Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud) 
- ensemble des supports tels que enduits, piles, pilastres, encadrements des baies, 

meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, diagonaux, clefs… 
- ensemble des décors  
 

03.1.3 Débadigeonnage 
 
Dispositions générales 
 
La prestation devra comprendre : 
- les prélèvements et analyses d’échantillons au démarrage des travaux pour la 

détermination du produit le plus approprié au décapage, 
- les essais et approbation de la maîtrise d’œuvre avant intervention, 
- tous les appareillages et outillage nécessaires au décapage, 
- toutes les protections du personnel par vêtements, gants et masques résistants 

aux attaques chimiques, lunettes, filtres à poussières…  
- la mise en place de tout dispositif pour éviter la propagation 
- le dépoussiérage fin réalisé préalablement au débadigeonnage, 
- la façon de débadigeonnage mécanique à sec au bistouri, chimique ou thermique 

suivant la nature du badigeon et de l’adhérence sur le support, 
- le grattage après coup au couteau ou grattoirs 
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- toutes les précautions pour ne pas endommager le support, 
- toutes les précautions pour les ouvrages attenants conservés, 
- la manutention, le coltinage et la mise en sacs étanches et non corrodable des 

déchets et l’évacuation au centre de tri compris toutes sujétions. 
 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)  
- ensemble des badigeons sur les enduits et sur les parements en pierre tels que 

piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, 
diagonaux, clefs… 

 
Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud) 
- ensemble des badigeons sur les enduits et sur les parements en pierre tels que 

piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, 
diagonaux, clefs… 

 

03.1.4 Restauration des décors peints  
 
Dispositions générales  
 
Le nettoyage des décors peints devra comprendre : 
- le nettoyage des crasses, noirs de fumée et enlèvement des couches de vernis, 
- le dégagement par action mécanique clivage à sec au bistouri, 
- l’élimination des repeints à la détrempe aux bâtonnets de coton ouaté, 
- le nettoyage à l’aide de compresses et solvants légèrement basiques et de 

composition mélange solvant à définir après essais et analyses en liaison avec le 
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et complément à la 
gomme type Wisnab ou équivalent. 

- Le traitement des efflorescences salines carbonatées et noires par une 
application solution saturée de sels basiques, 

- le traitement par pulvérisation et/ou pinceau de produit algicides et lichénicides 
(dilués à l’eau selon les indications des fournisseurs) 

- toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre, 
- la restitution des décors dans les zones conservées par l’application d’une couche 

d’impression, d’une couche de ton de fond à l’huile et couche décorative en 
harmonie avec les décors conservés attenants 

- l’application d’une couche de vernis de protection,  
- toutes les sujétions de rechampissage, 
- le nettoyage après coup, 
- toutes les sujétions de protections complémentaires des peintures conservées, 
 
Dispositions particulières 
 
Les tests de nettoyage et d’allègement s’effectueront en commençant par les 
produits les moins réactifs. Il est impératif de conserver le maximum de peinture.  
 
Nature des peintures  : peintures acryliques et à l’aquarelle recommandées par 

le Laboratoire de Recherche des Monuments 
historiques après sondage décrit au poste 03.2.1   
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Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)  
- ensemble des décors conservés sur enduits et ouvrages en pierre de taille tels 

que piles, pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, 
doubleaux, diagonaux, clefs… 

 
Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud) 
- ensemble des décors conservés sur enduits et ouvrages en pierre tels que piles, 

pilastres, encadrements des baies, meneaux, réseaux, liernes, doubleaux, 
diagonaux, clefs… 

 

03.1.5 Réintégration picturale / retouche de peinture / homogénéisation des 
taches  
 
Dispositions générales  

 

La prestation devra comprendre : 
- les séries d’essais avant intervention pour définir le protocole de réintégration 

picturale,  
- la façon d’enduit fin au mortier de chaux compris toutes les protections pour les 

zones attenantes conservées, 
- la restitution des zones lacunaires des décors par l’application d’une couche 

d’impression, d’une couche de ton de fond à l’huile et couche décorative en 
harmonie avec les décors conservés attenants 

- l’application d’une couche de vernis de protection,  
- toutes les sujétions de rechampissage, 
- le nettoyage après coup, 
- toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre, 
 
Dispositions particulières  
 
Nature des peintures  : peintures acryliques et à l’aquarelle recommandées par 

le Laboratoire de Recherche des Monuments 
historiques après sondage décrit au poste 03.2.1   

 
Localisation 
 
Tranche optionnelle n°1 (chapelle axiale)  
- en provision pour restitution ponctuelle des zones lacunaires… 
 
Tranche conditionnelle n°2 (chapelles sud) 
- en provision pour restitution ponctuelle des zones lacunaires… 
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03.2 TRAVAUX DIVERS 
 
03.2.1 Dossier des ouvrages exécutés 

 
Dispositions générales 
 
L'entreprise devra prévoir dans son offre un dossier technique et documentaire, 
d'avant, pendant et après exécution des travaux comprenant : 
 
- dossier photographique, 
- dossier technique,  
- rapports de laboratoire d'essais sur les produits employés 
- plans d'exécutions  
- et tous documents sur demande de l'Architecte en chef des Monuments 

Historiques 
 
Dispositions particulières 
 
Nbre d’exemplaire  : 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire 

numérique sur support CD 


