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AVANT-METRE
LOT N°07 : ELECTRICITE

AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

NO

DESIGNATION
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PHASE 2 - Tranche n°1 : CONSOLIDATION DES SUPERSTRUCTURES ET RESTAURATION DU HAUT CHCEUR

ELECTRICITE
Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses
Travaux préparatoires, origine des installations

Dépose des installations existantes du checeur, des chapelles et du déambulatoires compris
neutralisation,

Présentation des échantillons et des prototypes

Mise a la terre, liaisons équipotentielles des éléments métalliques accessibles, barrette de
coupure...

Tableaux de distribution de chez Seneider Electric Type Prisma avec porte fermant a clé
Distribution des appareils

- fourreau

- chemin de cable

- fileries

Fourniture et pose de spots

- spots sur banquettes sous baies du cheoeur orientés vers le haut > 1000 Im

- spots sur banquettes sous baies du chceur orientés vers le bas > 1000 Im

Prises de courant
-16A+T

COURANTS FAIBLES

Alimentation en attentes des enceintes dans les combles du transept

Baie de sonorisation, pupitre microphone, microphone UHF compris alimentation
Haut-parleur

MISE EN SERVICE

Essais et réglages

DOCUMENTS A FOURNIR

PHASE 2 - Tranche N°2 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES NORD
COMPRIS CHAPELLE AXIALE

Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens
Ens
Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens
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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

AVANT-METRE
LOT N°07 : ELECTRICITE

N° |DESIGNATION U Qtés
Distribution des appareils

19 |- fourreau Ens 1

20 |- chemin de cable Ens 1

21 |- fileries Ens 1
Fourniture et pose de spots

22 |- spots sous voutains flux > 750 Im u 30
MISE EN SERVICE

23 |Essais et réglages Ens 1

24 |[DOCUMENTS A FOURNIR Ens 1
PHASE 2 - Tranche N°3 : RESTAURATION DU DEAMBULATOIRE ET DES CHAPELLES SUD

25 |Installation de chantier tels que échafaudages et protections diverses Ens 1
Distribution des appareils

26 |- fourreau Ens 1

27 |- chemin de cable Ens 1

28 |- fileries Ens 1
Fourniture et pose de spots

29 |- spots sous voutains flux > 750 Im u 24
MISE EN SERVICE

30 |Essais et réglages Ens 1

31 [DOCUMENTS A FOURNIR Ens 1
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